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B.1. Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Území k zástavbě označené v územním plánu Z 47 je volná („ostatní“) plocha na konci 
jihozápadní zástavby města Dubňany – lokalita „Dolní konec“, vymezená zahradami 
řadových domků v ulici V. Nezvala a nezpevněnými místními komunikacemi - parcela 
č.3016/2, jejímž majitelem je investor stavby. Jedná se o menší zastavitelnou plochu na JZ 
okraji zastavěného území na hranici EVL Hodonínská Doubrava (Natura 2000), SZ od 
městské ČOV v návaznosti na stabilizované plochy bydlení. Přístup a příjezd je zajištěn z 
ulice Husova. Vymezení lokality v ÚP respektuje stanovené pásmo hygienické ochrany ČOV, 
nová zástavba je navržena mimo toto PHO. ÚP Dubňany v lokalitě předpokládá výstavbu 
cca 8 rodinných domů, ale rovněž připouští možnost výstavby cca 20 malometrážních 
rodinných domů. 
Parcela byla původně využívána jako zahrádkářská kolonie (min. po dobu 40let), před tímto 
obdobím byla na ploše neřízená skládka komunálního odpadu, čemuž odpovídají i výsledky 
IG průzkumu. Terén na pozemku je mírně svažitý směrem Z-V, povrch území je tvořen 
písčitou hlínou v mocnosti cca 200mm, pod kterou je vrstva komunálního odpadu tl.1,0-
1,8m. Před začátkem výstavby inženýrských sítí lokality prací bude provedeno vymezení 
staveniště výstražnou páskou.  Vjezd na stavbu bude z ulice Husova.  
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 

SOULAD S ÚP A  REGULACE LOKALITY „U ČOV –  Z 47“ 

Podmínky prostorového uspořádání, limity využití území: 
- Výšková regulace zástavby: max. 1NP + podkroví; 
- Intenzita využití pozemků: max. 60 %; 
- V souvislé uliční zástavbě musí výška stavby zohlednit výškovou hladinu okolních staveb 
tak, aby nebyla narušena architektonická jednota zástavby jako celku; 
- U rozvojových ploch bydlení, umístěných na okraji zastavěného území, budou plochy 
zahrad v max. míře orientovány do krajiny (příp. směrem k lesu) s podporou vnějšího 
ozelenění;  
- střet s poddolovaným územím a ochranným pásmem lesa (50m) 
Územní plán obce byl vydán dne 15.12.2014 usnesením č. ZO-2014/02/03 formou opatření 
obecné povahy č. 1/2014 dle správního řádu, které nabylo účinnosti dne 2.1.2015. Změna  

 

BI - plochy bydlení v rodinných domech 

Hlavní využití: Individuální bydlení v rodinných domech v kvalitním obytném prostředí 



 

 

Přípustné využití: Vymezení pozemků a umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
bydlení v rodinných domech a staveb doplňujících v přiměřeném rozsahu bydlení v RD, jako 
jsou přístřešky, zahradní altány, pergoly, bazény, vinné sklepy pro rodinnou potřebu, 
zpevněné plochy, individuální garáže a odstavná stání dle zákonných předpisů, apod., dále 
staveb a zařízení pro související dopravní infrastrukturu, zejména místní a účelové 
komunikace, pěší komunikace, cyklostezky, související technickou infrastrukturu, terénní 
úpravy, veřejná prostranství vč. dětských hřišť, drobné architektury, sídelní zeleně aj. 

Podmíněně přípustné využití: Bydlení v bytových domech za podmínky dodržení výškové 
hladiny 2 NP + podkroví a zabezpečení dostatečného počtu parkovacích stání dle 
normových požadavků, související občanské vybavení komerčního charakteru malého 
rozsahu, drobná řemeslná výroba a služby, parkoviště pro os. automobily do 10-ti 
parkovacích míst, stavby pro drobné chovatelství a další stavby a zařízení související s 
bydleními či bydlení podmiňující za podmínky, že nepřekročí stanovený rozsah pro umístění 
ve stavbách pro bydlení a na jejich pozemcích dle zákonných ustanovení a za podmínky, že 
nenarušují užívání staveb ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše a 
dále za podmínky, že svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. Tyto 
stavby a zařízení nesmí plošně převažovat nad plochami bydlení. Uvedené plochy 
jsou využitelné pro bydlení za podmínky, že celková hluková zátěž z okolních PRVZ a 
celková hluková zátěž z dopravy na místních komunikacích nepřekročí hodnoty hygienických 
limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní a vnitřní prostor a pro chráněný venkovní 
prostor staveb. 

Nepřípustné využití: Umísťování zařízení a staveb, které nesouvisejí s hlavním a 
přípustným využitím (např. pro rekreaci) nebo snižují kvalitu životního prostředí nad limitní 
hodnoty stanovené právními předpisy, zejména stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, 
stavby občanského vybavení mimo stavby uvedené výše, dopravní stavby a zařízení mimo 
stavby uvedené výše, stavby pro odpadové hospodářství, energetiku (mimo související 
technickou infrastrukturu), pro zemědělskou výrobu, chov hospodářských zvířat, lesnictví, 
těžbu nerostů a další. Nepřípustné je ve stabilizovaných i zastavitelných plochách budování 
novostaveb RD v zahradách rodinných domů, pokud není územním plánem stanoveno jinak. 
 

REGULATIVY ZÁSTAVBY 
- oplocení parcely od sousedních pozemků hmax = 1,8m; 
- oplocení parcel od veřejného prostranství bude řešeno pevnou podezvívkou hmax = 0,6m 
(např. gambiony, režné cihelné zdivo); celková výška oplocení hmax = 1,8m, materiálové a 
konstrukční řešení oplocení nad podezdívkou nesmí tvořit pohledovou bariéru; 
- oplocení z betonových skládaných prefabrikátů typu sloupek - deska je nepřípustné; 
- výška oplocení se stanovuje od úrovně přilehlé komunikace 
- oplocení řešit materiálově jednotně v celém bloku ulice 
- sedlová střecha se sklonem 30°- 40° s hřebenem rovnoběžným s ulicí; 
- pultové střechy se sklonem 30°- 40°(do ulice) s hřebenem rovnobězným s ulicí; 
- ploché střechy je možné řešit u vikýřů, jednopodlažních křídel RD; 

- střechy řešit v ucelených blocích - minimálně v jedné uliční frontě; 
- střechy stanové, mansardové, valbové a polovalbové jsou nepřípustné; 
- pro oblast jižní Moravy je typická okapová (hřebenová) orientace staveb, nikoliv štítová, 
jako je tomu např. na jihu Čech, orientace štítem do ulice je tedy nepřípustná. 

- stavební čára vnější je závazná a se stanovuje 5m od čáry uliční (hranice pozemku) ; 

- stavební čára vnitřní je nepřekročitelná a stanovuje se právě na 10,5m od stavební 

čáry vnější stavební a uliční čára doprava v klidu 
- řešení dopravy v klidu vychází ze zákona č.183/2006 Sb., resp. vyhlášky č.501/2006 Sb.; 
- parkování vozidel bude probíhat výhradně na pozemku investorů; 
- každá parcela musí mít 2 odstavná stání bez výjimky; 
- krátkodobá stání v ulici jsou veřejným prostranstvím, nepřísluší k žádné stavbě, není 
možné je dlouhodobě pronajmout či odkoupit. 



 

 

výška zástavby a podlažnost 
- maximální podlažnost RD 1+; 
- maximální výšková hladina zástavby 7,5m (hřeben střechy); 
- maximální úroveň vstupního podlaží je 30cm nad terén v uliční frontě při respektování 
návaznosti na okolní objekty. 

- řadová jednotná, maximální zastavitelstnost 60% (včetně příslušenství a zpevněných 
ploch); 
- je nepřípustné zcelování sousedních pozemků za účelem výstavby rodinných domů 
s velkou zastavěnou plochou; 
- výstavba v této lokalitě by měla odrážet trendy současné architektury při respektování 
tradičních hodnot. 
- dešťové vody budou akumulovány a zasakovány výhradně na pozemcích investorů v 
podzemních retenčních nádržích s přepadem do trativodu, ev.přes vsakovací boxy a tunely. 
- stavbu hospodářského zázemí je možno umístit na hranici pozemku tak, aby nedocházelo 
k obtěžování sousedních pozemků (hlukem, zápachem, esteticky,...); 
- max.1 podlaží, h=4,5m , zastavěná plocha max.25m2 ; 
- doplňkové stavby jako přístřešky, pergoly, terasy je možné umístit při dodržení zákonem 
daných podmínek; 
- za příslušenství se nepovažuje garáž. 

 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využití území 
Nebyla vydána výjimka z obecných požadavků na využití území.  
 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky stanovisek dotčených orgánů 
Objekt neleží v záplavovém území.  
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů   
Po posouzení stavby z hlediska založení byl vypracován inženýrsko-geologický 
průzkum(IGP) – RNDr. Bc. Danuše Nováková, 69666 Sudoměřice 407, IČ:64522431, říjen 
2020. 

Přírodní poměry 

Na základě geomorfologického členění ČR (Czudek a kol., 1992) náleží širší zájmové 
území k Panonské provincii, soustavě Vnitrokarpatských sníženin, podsoustavě Vídeňské 
pánve, celku Dolnomoravského úvalu a podcelku označovaného jako Dyjsko – moravská 
pahorkatina, která se vyznačuje plochým reliéfem s malou vertikální členitostí a s průměrnou 
nadmořskou výškou 188,3 m n.m. 

Po stránce hydrologické je širší území obou lokalit součástí povodí řeky Dyje s 
hydrologickým číslem 4-17-01 (Dyje od Svratky po ústí). Lokalita patří do dílčího povodí 
Kyjovky číslo 4-17-01-099 a jsou odvodňována Rumsovským járkem, který odvodňuje 
posuzované území generelně směrem k západu do Kyjovky a který vytváří pro obě lokality 
místní erozní bázi. 

Podle klimatické regionalizace publikované E. Quittem (1971) se nachází studovaná oblast 
v teplé klimatické oblasti W2. Průměrná roční teplota vzduchu je 9,5°C a průměrný roční 
úhrn srážek dosahuje cca 580 mm. 

Z geologického hlediska je zájmová oblast součástí tzv. ústřední moravské prohlubně, 
která je dle členění T. Budaye et al. (1967) jednou z podélných tektonických jednotek české 
části Vídeňské pánve. V povrchové geologické stavbě jsou v naší širší oblasti zastoupeny 

starší neogenní sedimenty, které jsou překryty mladšími sedimenty kvartérními. Neogén zde 
reprezentují po statigrafické stránce sedimenty pannonu, pontu a dáku. Z těchto neogenních 

formací je nejdůležitější pont s vývojem lignitové sloje v zóně F na bázi tzv. uhelné série. V 

podloží lignitové sloje je vyvinuta šedozelená série svrchního pannonu (zóna E). V nadloží 



 

 

uhelné série (nad zónou F) jsou uloženy sedimenty tzv. pestré série dáku (zóna GH), 
reprezentované vápnitými pestrými skvrnitými jíly, ve kterých jsou vyvinuty písčité polohy 
převážně ve formě čoček, resp. plošně málo rozsáhlých poloh. 
V naší oblasti je neogén zastoupen gbelským souvrstvím, které jako nový litostratigrafický 
název navrhl Bartek (1989). Sedimenty tohoto souvrství náleží Pappovým zónám G a H. 
Vyskytují se pouze v centrální části Vídeňské pánve a v oblasti moravské předhlubně 
Z pohledu litologického jsou reprezentovány písky, prachy a jíly. Na námi posuzovaných 
lokalitách je gbelské souvrství reprezentováno vápnitými a nevápnitými jíly, místy s polohami 
písků a prachů. Jíl je šedý až šedohnědý, vápnitý i nevápnitý, místy prachovito-písčitý, díky 
zvětrávání limonitem zbarvený dorezava, masivní. Jíly gbelského souvrství jsou bezfosilní. 

Kvartérní pokryv tvoří v širším zájmovém území eolické sedimenty zvláště ve formě 
navátých písků a v údolích potoků a říček potom sedimenty fluviální. Tyto sedimenty jsou 
diskordantně uloženy na podložních sedimentech. Mocnost kvartérních sedimentů značně 
kolísá – někde tvoří slabou vrstvu, jinde dosahuje mocnosti i několika metrů. 

Podle hydrogeologické rajonizace je zájmové území součástí útvaru podzemních vod č. 
22503 „Dolnomoravský úval – severní část“ a hydrogeologického rajónu č. 2250 
„Dolnomoravský úval“, s neogenní výplní Vídeňské pánve. Rajón 2250 „Dolnomoravský úval“ 
představuje neogenní sedimenty. Většinu neogenních stupňů rajónu charakterizuje tlakový 
oběh podzemních vod s negativní, řidčeji pozitivní piezometrickou úrovní. Převážně 
jemnozrnné písky uprostřed převládajících jílů představují průlinové kolektory různých 
mocností a faciálního vývoje, se samostatným odvodněním a infiltračním územím. Bodově 
zjištěné součinitele hydraulické vodivosti (dříve filtrace) k = n.10-5 - n.10-6 m.s-1 (výjimečně 
k = n.10-4 m.s-1) svědčí o jejich relativně nízké propustnosti. 
Jednotlivé vydatnosti studní neznáme. Uváděná čerpaná množství objektů při maximálních 
sníženích se pohybují v jednotkách l.s-1. Nepříznivý hydrogeologický vývoj ovlivňuje pak 
vysoké procento negativních hydrogeologických děl. Neogenní sedimenty jsou v převážné 
části tvořeny jíly a vápnitými jíly s kolísající příměsí prachovitého písku. Tyto jíly jsou 
prakticky nepropustné a vytváří tedy nepropustné podloží mladším zvodněným kvartérním 
fluviálním a eolickým sedimentům. Pouze ojediněle se nalézají jemnozrnné neogenní písky 
přímo pod zvodněnými kvartérními sedimenty. V tom případě jsou napájeny kvartérní vodou 
a vytvářejí s ní jednotný režim. Neogenní jemnozrnné a prachovité písky vytvářejí v 
některých místech souvislejší, resp.méně souvislé písčité polohy, které akumulují podzemní 
vodu většinou s napjatou hladinou.  Jedině kvartérní zvodně, reprezentované zejména 
fluviálními sedimenty v údolích říček a potoků a navátými písky se vyznačují volnou hladinou. 
Infiltrační oblasti neogenních kolektorů jsou obvykle vzdálené a prakticky se shodují s 
výchozovými partiemi na okraji pánve. Kvartérní naváté písky jsou propustné a mohou být i 
zvodněné. Velikost jejich zvodnění bývá závislá na množství spadlých srážek v jejich 
hydrologickém povodí.  

Směr proudění podzemní vody v první zvodni lze generelně v popisovém území ztotožnit 
se směrem toku Rumsovského járku zhruba od východu k západu. 

V posuzované území a jeho blízkosti se nenachází žádná ochranná pásma zdrojů 
podzemních ani povrchových vod. 
 

Základové poměry pro založení jednotlivých rodinných domů v lokalitě jsou 

hodnoceny jako složité, z důvodu v průměru 1,0 až 1,8 m mocné vrstvy komunálního 
odpadu uloženého v horní části souvrství. 
Pod vrstvou odpadu uloženého na lokalitě a pod tenkou vrstvou hlín jsou uloženy naváté 
písky, které byly zatříděny mezi zeminy písčité třídy S3 S-F jako písky s příměsí jemnozrnné 
zeminy.  V případě, že se budou nacházet pod základovou spárou jednotlivých RD, mohou 
být použity do statických výpočtů pro návrh jejich základů. 
Nevhodnými zeminami pro zakládání jsou na lokalitě u ČOV nekonsolidované komunální 
odpady. Navrhované objekty RD na lokalitě je třeba založit do nezámrzných hloubek alespoň 
1,0 m případně až ž 1,2 m pod upravenou úroveň terénu. Hlubší výkopy pro podzemní 



 

 

vedení (kanalizaci, vodovod) vedené v suchých navátých pískách i pod hladinou podzemní 
vody je třeba pažit. 
Eolické, resp. naváté písky i samotný komunální odpad na lokalitě u ČOV jsou zeminami 
vhodnými pro vsakování srážkových vod, při použití vhodných vsakovacích zařízení. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Lokalita neleží v památkové rezervaci, zóně památkové ochrany ani v CHLÚ (ropa, zemní 
plyn, lignit). 2/3 plochy jsou ve vzdálenosti 50m od okraje lesa (NLH-hospodářský les), který 
je zároveň EVL (Natura 2000). Část lokality leží na okraji poddolovaného území. 
Z hlediska přesahu požárně nebezpečných prostorů nedochází k přesahům na pozemky 
fyzických osob v sousedství, pouze na pozemky ve vlastnictví investora. 

   

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod… 
Lokalita neleží v záplavovém území, 3/5 plochy lokality se nachází na okraji poddolovaného 
území (lignit) – vzdálenost od CHLÚ cca 300m. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
Situování stavby neovlivní stavby v okolí. Odtokové poměry v území budou zlepšeny 
akumulací dešťových vod (nádrž na min.2,0m3 s přepadem do trativodu dl.10m u každého 
domu, akumulační a odpařovací jímka pro dešťové vody z komunikací) a jejich využitím pro 
závlahu zahrad. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavku. 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Parcela je vedena jako ostatní plocha, stejně tak i další plochy dotčené výstavbou 
inženýrských sítí, pouze parcely č. 3008/34 a 3008/36 jsou vedeny jako trvalý travní porost. 
Na tyto plochy částečně zasahuje plocha komunikace.  

 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající  

           dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu  

           k navrhované stavbě  
Bloky řadových domků budou obsluhovány novou okružní jednosměrnou asfaltovou 
komunikaci, která bude napojena na prodlouženou dvouproudovou komunikaci ulice 
Husova. Tato se křižuje po cca 200m s ulicí Nádražní (silnice III. třídy č.4254  Mutěnice-
Dubňany – Ratíškovice). Nádražní ulice se v centru města naváže na ulici Hodonínská 
(silnice II.tř.č.431).  
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Bez požadavku. 

 

m)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umísťuje a 

provádí 

parc.č. 3016/2, ostatní plocha - 6667m2 

parc.č. 3016/1, ostatní plocha - 2204m2 

parc.č. 3016/51, ostatní plocha - 4669m2 

parc.č. 3015/2, ostatní plocha - 850m2 

parc.č. 3015/1, ostatní plocha - 264m2 

parc.č. 3008/34, trvalý travní porost – 326m2 

parc.č. 3008/36, trvalý travní porost - 487m2 



 

 

parc.č. 1536, ostatní plocha - 1565m2 

 

Všechny parcely jsou v majetku Města Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
     Nevznikne nové ochranné ani bezpečností pásmo  
 
 
 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) Nová stavby nebo změna dokončené stavby 
Řadové domky a zasíťování lokality jsou novostavbou. Domy jsou velikostní kategorie 
4+kk s vestavěnou garáží pro 1 OA.   

 

b) Účel užívání stavby 
     Domy budou využity pro bydlení.   

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
     Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a tech. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby 
      Nebyly vydány. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
      Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace jednotlivých profesí.  

  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
      Stavba je chráněna podle jiných právních předpisů. Objekty neleží v památkové  
      rezervaci, zóně památkové ochrany ani CHLÚ, nezasahuje do záplavového území.  
      Část lokality se nachází na hranici poddolovaného území a do 50m od hranice lesa.  

 

g) Navrhované parametry stavby  
-  zastavěná plocha objektu (řadový dům krajní)……..……  86,10 m2 

-  zastavěná plocha objektu (řadový dům středový)....……  84,00 m2 

-  zastavěná plocha – nájezd (garáž+vstup do objektu)….    22,40 m2 

-  zastavěná plocha  - terasa ……………………..…………  15,75 m2 

-  obestavěný prostor objektu ……………………………….   600,00 m3 

-  užitná plocha 1.NP……………..………….….………..…       67,08 m2 

-  užitná plocha půdní vestavby....………….….………..…       64,32 m2 

-  užitná plocha domu……………..………….….………..…    121,40 m2 

-  velikost bytové jednotky……….…………………….              4+kk  
 

     h)   Základní bilance stavby 
         -  spotřeba vody pro 1ŘD……………………………….          175 m3/rok 
  -  množství odpadních vod pro 1ŘD…………………..           175 m3/rok 
  -  množství dešťových vod -247x0,9x0,00861…………          2,0 l/s 



 

 

         -  při 15min. dešti…………………………………………           1,8 m3 
         -  spotřeba el.energie…………………………………….          10 GW/rok 
         -  třída energetické náročnosti budovy…………………          B – velmi úsporná 

 

i)   Základní předpoklady výstavby 
 - předpokládaná doba výstavby ………………………… 2 roky 
 - zahájení výstavby……………………………………… 06/2021 
 - ukončení výstavby……………………………………… 05/2023  

 

j)  Orientační náklady stavby 
-  předpokládaný náklad - ŘD……………………………        4,20 mil.Kč  
-  předpokládaný náklad – 19 ŘD……………………….      79,80 mil.Kč  
-  předpokládaný náklad - komunikace…………………      10,20 mil.Kč  
-  předpokládaný náklad – sítě.…………………………        4,25 mil.Kč  
-  předpokládaný náklad – ostatní objekty..……………        4,25 mil.Kč  

 

 Předpokládaný náklad celkem…………………………      100,25 mil.Kč  
 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vznikne nová lokalita se zástavbou 19-ti řadových rodinných domků, která bude rozdělena 
do 4 řad (3x 5ŘD +1x 4ŘD) spojených okružní jednosměrnou komunikací šířky 3,5m. Linie 
domů budou orientovány směrem V-Z, stupem ze dvou náměstí, vytvořených dvěma řadami 
domů. Příjezd do lokality bude odbočením vpravo z prodloužení dvouproudové komunikace 
(ulice Husova). Následuje jednosměrná obslužná komunikace podél plotů zahrad zástavby 
ulice V. Nezvala, ze které jsou vedeny odbočky vlevo do ulic (náměstí), na jejichž  koncích je 
silnice zokruhována. Rozměry ulic mezi řadami domů jsou 19x50m, jejich konečná úprava 
bude zvýrazněna ozeleněním ploch, vysázením vzrostlých stromů a vhodným mobiliářem.    
Pro obsluhu zahrad mezi druhou a třetí řadou domů bude zřízena štěrková cesta s šířkou 
3,0m. Pro pěší je zřízen chodník z ulice Husova, který pravostraně lemuje přístupovou 
komunikaci a na rohu zahrad stávajících ŘD přechází vlevo od obslužné komunikace 
lokality. Z chodníku vedou jednostranná pera do náměstí. Vstup do ŘD je spojen 
s odstavným stáním před domem.     
Každý ŘD bude mít vlastní garáž a parkovací stání před domem. V rámci lokality bude 
k dispozici 10 odstavných stání z toho 1 pro invalidy. Vyhrazeno bude i místo pro sběr 
tříděného odpadu.  

 

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
Architektonické řešení přejímá prvky zástavby navržené zastavovací studií zpracovanou Ing. 
Arch. Šárkou Šikrovou v únoru 2020 (sedlová střecha se sklonem 35°, hřeben střechy 
rovnoběžný s přístupovou komunikací, jednotné řešení řad domů,…). Dispoziční řešení je 
zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.      Pro výstavbu budou použity nové 
izolační a stavební materiály, barevné řešení používá bílou a hnědou barvu a odstíny šedé. 
 
 

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. Domy obsahují vestavěnou garáž pro 1OA. 

 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Přístup do objektu je bezbariérový, bezbariérové užívání stavby není požadováno. 



 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Investor bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických zařízení. Při 
zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb o  technických 
požadavcích na výstavbu.    

 

 

B.2.6   Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 

 

SO 01 – Řadový dům 

řeší novostavbu 19-ti řadových rodinných domů v lokalitě „U ČOV - Z47“. Domy budou 
postaveny ve 4 řadách (3x5ŘD + 1x4ŘD) v jedné stavební čáře a výškové úrovni.  Domy 
jsou nepodsklepené, jednopodlažní, s půdní vestavbou v sedlové střeše.  
 
Dům v přízemí je rozdělen na společenskou část a vestavěnou garáž pro jeden osobní 
automobil (18,33m2). Na garáž navazuje technická místnost, přes kterou je možný vstup na 
zahradu. Technická místnost je vybavena standardně: zásobník 300l na TV + topná voda, 
rozdělovač topných okruhů, pračka/sušička, sprchový kout).  Vstup do domu je řešen přes 
zádveří se šatnovou stěnou a sociálním zařízením (WC a umývadlo), následuje obytná 
místnost s kuchyňským koutem, jídelnou a obývacím pokojem s celkovou plochou 39m2. Na 
obývací pokoj navazuje otevřená terasa s kovovou pergolou a obytná zahrada.  
 
Do půdní vestavby se vstupuje jednoramennými schody ze společenské části domu. Schody 
ústí na podélnou podestu (chodbu) spojující všechny místnosti v podlaží. Patří sem ložnice 
rodičů s plochou 19,26m2, dva dětské pokoje (13,23m2), koupelna (vybavení: vana, 
sprchovací kout, umývadlo, WC – lze upravit dle požadavku klienta) a úklidová komora. 
Všechny místnosti půdní vestavby jsou osvětleny klasickými okny vsazenými do vikýřů 
střechy. Stahovacími schody z chodby je přístup do půdního prostoru v hřebeni střechy, 
který slouží pro skladování sezonních věcí. V půdním prostoru je do střechy osazen 
kominický výlez.  
 
Technické vybavení objektu bude standartní, vytápění domu je navrženo tepelným 
čerpadlem s radiátorovou distribucí. Pro mimosezonní vytápění je možno použít krbových 
kamen na dřevo nebo dřevěné brikety, pro které je  ve společenské části vystavěn 
vložkovaný komín. Budou splněny  požadavky na požární ochranu a ochranu životního 
prostředí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v období realizace. Architektonické a 
dispoziční řešení je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 
 
Příjezdová i pěší komunikace k rodinnému domu bude provedena ze zámkové dlažby do 
lože z drceného kameniva, okraje budou zpevněny zahradními obrubníky s boční opěrou.                                                                                               
 
Oplocení ze strany sousedů bude provedeno z drátěného pletiva, do oplocení navazujícího 
na veřejný prostor bude vsazena branka.  
 
Plocha před objektem je určena jako veřejná – bude tvořena záhony, kde budou založeny  
travnaté plochy a osázeny vzrostlé stromy. Plocha zahrady bude upravena podle požadavku 
jednotlivých klientů. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení   
Pro návrh provedení rodinných domů č.1-19 je použit „Znalecký posudek č.410/03/2021 – 
Novostavba 19 RD + TI, lokalita u ČOV, Dubňany“, zpracovaný Ing. Milanem Puszkailerem, 
Žerotínova 333/24, 787 01 Šumperk, 26.03.2021. Tento posudek hodnotí vliv poddolování 
území a je nedílnou částí PD. Posudek konstatuje, že při splnění zásad uvedených v ČSN 70 



 

 

0039 lze stavby realizovat, aniž by došlo k nadměrnému přitížení základové konstrukce a tím 
k nežádoucímu přitížení stavby. RD 1-4 se nachází mimo obalovou křivku nulových poklesů 
a přetvoření terénu, ostatní domy jsou situovány na svahu poklesové kotliny s možnými 
projevy poddolování území (pokles, naklonění).  
 

Zemní práce - spočívají  ve výkopu jámy pro tlakový geopolštář pod každou řadou RD hl. 
1,0-1,3m. Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum ) – RNDr. Bc. Danuše 
Nováková, 69666 Sudoměřice 407, IČ:64522431, říjen 2020. 

 

Základové poměry pro založení jednotlivých rodinných domů v lokalitě jsou hodno-

ceny jako složité, z důvodu v průměru 1,0 až 1,8 m mocné vrstvy komunálního odpadu 
uloženého v horní části souvrství. Pod vrstvou odpadu uloženého na lokalitě a pod tenkou 
vrstvou hlín jsou uloženy naváté písky, které byly zatříděny mezi zeminy písčité třídy S3 S-F 
jako písky s příměsí jemnozrnné zeminy.  Práce budou provedeny strojně, jáma bude 
srovnána (kolmé stěny, srovnaná plocha).  
 

Základy RD 1-5 (+-0=187,93) – jsou navrženy na tlakovém geopolštáři a základové 
železobetonové desce tl.200mm, rozměr geopolštáře 43x10,5m, tl.800mm. Na dno a stěny 
se položí dvouosá geomříž Geogrid PP BX 20/20, délky 25m tak, aby na každé podélné 
straně přečnívala  stejnoměrně nad terén. Vzájemný přesah pásů 300mm (role 3,95x50m). 
Do budoucího polštáře se uloží ocelové chráničky pro přípojky sítí s vyvedením nad horní 
plochu polštáře a základové desky. Položí se první vrstva recyklátu výšky 500mm, frakce 0-
64mm a zhutní se na hodnotu Edef=40Mpa. Na zhutněnou vrstvu (tl. po zhutnění 400mm) se 
v ploše půdorysu jámy uloží druhá geomříž Geodrid PP BX 20/20 s přesahem pásů 300mm. 
Následuje vrstva recyklátu v provedení jako u první vrstvy. Přečnívající pásy geomříže se 
přeloží přes horní plochu druhého polštáře a ukotví se do něj plastovými hřeby. Horní plocha 
geomříže vybudovaného geopolštáře nesmí mít větší výškový rozdíl než 50mm. Na polštář 
se vybetonuje deska  z betonu C 25/30, tl.200mm, vyztužená 2x KARI 8/150-8/150, krytí 
min.30mm. Po obvodu desky a v místech příčných nosných zdí se položí 4xR14-10 505. 

 

Základy RD 6-10 (+-0=187,94) – jsou navrženy na tlakovém geopolštáři a základové 
železobetonové desce tl.200mm, rozměr geopolštáře 43x10,5m, tl.800mm. Na dno a stěny 
se položí dvouosá geomříž Geogrid PP BX 30/30, délky 25m tak, aby na každé podélné 
straně přečnívala  stejnoměrně nad terén. Vzájemný přesah pásů 300mm (role 3,95x50m). 
Do budoucího polštáře se uloží ocelové chráničky pro přípojky sítí s vyvedením nad horní 
plochu polštáře a základové desky. Položí se první vrstva recyklátu výšky 500mm, frakce 0-
64mm a zhutní se na hodnotu Edef=40Mpa. Na zhutněnou vrstvu (tl. po zhutnění 400mm) se 
v ploše půdorysu jámy uloží druhá geomříž Geodrid PP BX 30/30 s přesahem pásů 300mm. 
Následuje vrstva recyklátu v provedení jako u první vrstvy. Přečnívající pásy geomříže se 
přeloží přes horní plochu druhého polštáře a ukotví se do něj plastovými hřeby. Horní plocha 
geomříže vybudovaného geopolštáře nesmí mít větší výškový rozdíl než 50mm. Na polštář 
se vybetonuje deska  z betonu C 25/30, tl.200mm, vyztužená 2x KARI 8/150-8/150, krytí 
min.30mm. Po obvodu desky a v místech příčných nosných zdí se položí 4xR14-10 505. 
 

Základy RD 11-15 (+-0=189,55) – jsou navrženy na tlakovém geopolštáři a základové 
železobetonové desce tl.220mm, rozměr geopolštáře 43x10,5m, tl.800mm. Na dno a stěny 
se položí dvouosá geomříž Geogrid PP BX 30/30, délky 25m tak, aby na každé podélné 
straně přečnívala  stejnoměrně nad terén. Vzájemný přesah pásů 300mm (role 3,95x50m). 
Do budoucího polštáře se uloží ocelové chráničky pro přípojky sítí s vyvedením nad horní 
plochu polštáře a základové desky. Položí se první vrstva recyklátu výšky 500mm, frakce 0-
64mm a zhutní se na hodnotu Edef=40Mpa. Na zhutněnou vrstvu (tl. po zhutnění 400mm) se 
v ploše půdorysu jámy uloží druhá geomříž Geodrid PP BX 30/30 s přesahem pásů 300mm. 
Následuje vrstva recyklátu v provedení jako u první vrstvy. Přečnívající pásy geomříže se 
přeloží přes horní plochu druhého polštáře a ukotví se do něj plastovými hřeby. Horní plocha 



 

 

geomříže vybudovaného geopolštáře nesmí mít větší výškový rozdíl než 50mm. Na polštář 
se vybetonuje deska  z betonu C 25/30, tl.220mm, vyztužená 2x KARI 8/150-8/150, krytí 
min.30mm. Po obvodu desky a v místech příčných nosných zdí se položí 4xR14-10 505. 

 

Základy RD 16-19 (+-0=189,69) – jsou navrženy na tlakovém geopolštáři a základové 
železobetonové desce tl.240mm, rozměr geopolštáře 34x10,5m, tl.800mm. Na dno a stěny 
se položí dvouosá geomříž Geogrid PP BX 40/40, délky 25m tak, aby na každé podélné 
straně přečnívala  stejnoměrně nad terén. Vzájemný přesah pásů 300mm (role 3,95x50m). 
Do budoucího polštáře se uloží ocelové chráničky pro přípojky sítí s vyvedením nad horní 
plochu polštáře a základové desky. Položí se první vrstva recyklátu výšky 500mm, frakce 0-
64mm a zhutní se na hodnotu Edef=40Mpa. Na zhutněnou vrstvu (tl. po zhutnění 400mm) se 
v ploše půdorysu jámy uloží druhá geomříž Geodrid PP BX 30/30 s přesahem pásů 300mm. 
Následuje vrstva recyklátu v provedení jako u první vrstvy. Přečnívající pásy geomříže se 
přeloží přes horní plochu druhého polštáře a ukotví se do něj plastovými hřeby. Horní plocha 
geomříže vybudovaného geopolštáře nesmí mít větší výškový rozdíl než 50mm. Na polštář 
se vybetonuje deska  z betonu C 25/30, tl.240mm, vyztužená 2x KARI 8/100-8/100, krytí 
min.30mm. Po obvodu desky a v místech příčných nosných zdí se položí 4xR16-10 505. 

 
Při provádění betonáže vložit do základů zemnící pásek FeZn a vztáhnou zemnící svorky 
(4ks) – viz část elektro. Provedení a přesné rozměry základů (šířka a hloubka) jsou patrny z 
výkresové části projektové dokumentace – SK 01 a přílohy č.13 Znaleckého posudku.  

 

Hydroizolace – jako izolace proti zemní vlhkosti bude použita fólie PVC tl. 1,5, včetně 2 x 
netkané textílie 300 g/m2 (Izochran). Na izolaci doporučuji provést ochranný cementový 
potěr v tl.25mm.      
 

Nosné zdivo – obvodové tepelně izolační zdivo je navrženo z tvárnic Ytong Lambda YQ 450 
na maltu Ytong, příčné nosné zdivo z tvárnic Silka PDK S20-2000.  
 

Nenosné příčky – vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z tvárnic Ytong Klasik P2-500 na 
zdící maltu Ytong. 

  

Strop – bude proveden z předpínaných železobetonových panelů SPIROLL řady 209(7+2 
lana tl.9,3mm)  a 219 (8 lan tl.12,5 dole, nahoře - 0). Panely budou uloženy na monolitické 
železobetonové věnce. Spáry mezi panely a dobetonávky na věncích budou vyztuženy dle 
v.č.SK 02. Konstrukce stropu bude provedena dle montážních podmínek výrobce, a bude 
upřesněna výrobcem při odběru výrobků.  
Do věnců bude osadit kotevní trny pro zajištění dobetonávky a kotvení pozednice.  

 

Krov – navrhovaný krov nad částí půdorysu je dřevěný, sedlového tvaru.  Krokve jsou 
osazeny na pozednicích kotvených pomocí chemických kotev do věnců po 1,2m a ocelových 
vaznicích IPE 360 – kotvit svorníky M16 a příložkami (vaznice kotvit do věnců chem. kotvami 
2x M16, na jedné straně oválné otvory +-25mm). Mezi vaznicemi bude vodorovné příhradové 
ztužení. Ve vrcholu budou krokve začepovány a spojeny tesařským spojem. Krov bude 
řádně zavětrován pásovinou. Na konstrukci krovu bude provedeno bednění (záklop) OSB tl. 
12mm. Krov včetně laťování bude naimpregnován proti hnilobě přípravkem Lignofix Super.   

Střešní krytina – je navržena z pálené střešní tašky – TONDACH – STODO 12  – ČERNÁ 
ENGOBA a bude provedena dle pokynů výrobce, včetně všech systémových příslušenství,  
doplňků a hydroizolace. Plocha půdy bude izolována stříkanou izolací z PIR (PUR) pěny.    

 

Podlahy - budou tvořeny tepelně-izolační vrstvou z desek EPS 150 a 100 S, separační fólií a 
samonivelačním litým potěrem – ANHYDRIT. Nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby ev.  
z laminátové plovoucí podlahy.   



 

 

Venkovní terasa je tvořena vyspádovanou betonovou tryskanou dlažbou tl.40mm položenou 
do flexibilního lepidla na žb desce.  

 

Komín –  v objektu bude možno osadit krbová kamna na dřevo nebo dřevěné brikety.  
V prostoru obývacího pokoje bude osazen samostatně stojící komín ze systému Ytong – 
T400 N1 D3G, P4-500 o průměru 160mm. Pro větrání místností bez oken bude použito 
potrubí Spiro DN 110 osazené ve zdivu, do kterého bude zaústěn el.ventilátor.   

 

Překlady, průvlaky a věnce – nad otvory u nosných zdích vyzděných z tvárnic Ytong  
budou použity typové nosné překlady tohoto výrobce pro osazení venkovních žaluzií, které 
budou z důvodu jejich malé únosnosti doplněny monolitickým věncem. Součástí překladů 
osazených v obvodových zdích je tepelná izolace z desek XPS dle požadavku výrobce.    
Ztužující věnce budou provedeny železobetonové z betonu  C 25/30-XC1  a  oceli B500B, 
výztuž je vykreslena na v.č.SK 02,05.  

 

Schodiště – z obývacího pokoje budou do patra položeny monolitické prefabrikované 
jednoramenné schody od dodavatele stropních panelů, osazené základ v podlaze a 
obvodovou stěnu. Z podesty (chodby) půdní vestavby  budou osazeny stahovací schody 
(např. Lusso) do půdního prostoru. Schody budou v izolovaném provedení a požadované 
požární odolnosti. 

 

Omítky – vnitřní omítky stěn budou provedeny vápenné štukové, opatřené 2 x bílením + klih. 
malba. Všechny prostory domu se stropem z panelů Spiroll budou opatřeny zavěšených 
podhledem ze sádrokartonu. Na sádrokartonové desky Knauf  bude proveden 2 x latexový 
nátěr. 

 

Vnitřní obklady - v hygienických místnostech bude proveden keramický obklad dle návrhu 
interiéru a dle výběru investora.   

 

Výplně otvorů – okna budou provedeny z plastových kašírovaných profilů, sklo izolační (2-3 
sklo), otvíravá a sklápěcí. Dodávka bude obsahovat vnitřní a venkovní parapety. 
Vchodové a vstupní dveře jsou z eloxovaného hliníku s bezpečnostním zámkem. Vnitřní 
dveře budou použity dřevěné, dýhované, otvíravé, jednokřídlové osazené v obložkové ev. 
ocelové zárubni.   

 

Fasáda – jádro: tepelně izolační omítka Ytong + silikonová omítka točená ev. probarvená 
omítka s fládrovaním (borovice, dub, ořech, teak). Sok ETICS + silikonová omítka točená.   

 

Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN – 73 3610 Klempířské práce, a jsou 
navrženy z barveného pozinkovaného plechu RAL 7024. Odvody dešťových vod ze střech 
budou provedeny podokapním 4-hr. žlabem, napojeným  na 4-hr. svod vyústěný do 
podzemní nádrže o obsahu 2,2m3 s přepadem do trativodu.   

 

Odvětrání - jedná se o stálé odvětrání garáže – průvětrník se sítít a sociálního zařízení -    
axiální ventilátor se spínačem, osazených pod stropem místnosti a trubek 
Spiro DN110,vyvedených do fasády. Digestoř bude s vnitřní cirkulací event.. napojit na 
trubku z Spiro vyvedenou přes podhled do fasády. 

 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Statika objektu je doložena statickým výpočtem, který je součástí D.1.2 – Stavebně 
konstrukční řešení. Základy jsou navrženy na tlakovém geopolštáři a základové 
železobetonové desce tl.200-240mm, rozměr geopolštáře 43x10,5m, tl.800mm. Na dno a 
stěny se položí dvouosá geomříž Geogrid tak, aby na každé podélné straně přečnívala  



 

 

stejnoměrně nad terén. Vzájemný přesah pásů 300mm (role 3,95x50m). Do budoucího 
polštáře se uloží ocelové chráničky pro přípojky sítí s vyvedením nad horní plochu polštáře a 
základové desky. Položí se první vrstva recyklátu výšky 500mm, frakce 0-64mm a zhutní se 
na hodnotu Edef=40Mpa. Na zhutněnou vrstvu (tl. po zhutnění 400mm) se v ploše půdorysu 
jámy uloží druhá geomříž Geodrid s přesahem pásů 300mm. Následuje vrstva recyklátu 
v provedení jako u první vrstvy. Přečnívající pásy geomříže se přeloží přes horní plochu 
druhého polštáře a ukotví se do něj plastovými hřeby. Horní plocha geomříže vybudovaného 
geopolštáře nesmí mít větší výškový rozdíl než 50mm. Na polštář se vybetonuje deska  
z betonu C 25/30, vyztužená 2x KARI 8/150-8/150, krytí min.30mm. Po obvodu desky a 
v místech příčných nosných zdí se položí 4xR14-10 505. 

 

SO 02 – Místní komunikace (MK) a zpevněné plochy 

SO 03 – Chodník 

SO 04 – Odvodnění místní komunikace (MK) 
 

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

 

B.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Projektová dokumentace řeší novostavbu místních a účelových komunikací, chodníků, 
včetně odvodnění pozemních komunikací dešťovou kanalizací. Důvodem výstavby 
komunikací je plánovaná výstavba 19 RD v řešené lokalitě, které jsou řešeny jiným 
stavebním objektem v rámci projektové dokumentace. Pozemní komunikace budou sloužit 
pro obsluhu těchto rodinných domů. Součástí projektové dokumentace je návrh jednotlivých 
inženýrských sítí, které jsou řešeny v jiných stavebních objektech. 
V rámci SO 02 MK a zpevněné plochy jsou řešeny dvě místní komunikace (větve A a B), 
účelová komunikace (větev C) a odstavná stání. Větev A je na začátku trasy napojena na 
křižovatku místních komunikací vedených v ulicích V. Nezvala a Husova. Vzhledem 
k plánovaným překopům vozovkou křižovatky potřebných k napojení navržených 
inženýrských sítí, bude v celé ploše vozovky křižovatky provedena výměna obrusné 
asfaltové vrstvy. V prvním úseku větve A je navržená místní komunikace vedena v trase 
stávající účelové komunikace jihozápadním směrem. V tomto úseku je komunikace řešena 
jako dvoupruhová obousměrná obslužná místní komunikace šířky 5,5 m s asfaltovým krytem 
obklopeným silničními obrubníky. V km 0,100 se komunikace stáčí severozápadním 
směrem, zde místní komunikace přechází v jednosměrnou jednopruhovou obslužnou místní 
komunikaci šířky 3,5 m s asfaltovým krytem obklopeným silničními obrubníky. V km 0,200 se 
komunikace stáčí severovýchodním směrem a v km 0,240 jihovýchodním směrem a na 
konci trasy je stykovou křižovatkou propojena s prvním úsekem a tvarově tak tvoří „smyčku“. 
Uvnitř smyčky jsou souběžně vedeny místní komunikace (větev B) a účelová komunikace 
(větev C) v přímých úsecích severovýchodním směrem. Větev B má obdobné parametry 
jako větev A - jednosměrná jednopruhová obslužná místní komunikace šířky 3,5 m s 
asfaltovým krytem obklopeným silničními obrubníky. Větev C je vedena souběžně s větví B, 
jedná se o obousměrnou jednopruhovou účelovou komunikaci šířky vozovky 3,0 m 
s nestmeleným krytem z drceného kameniva. Podél větve A je navrženo 9 podélných 
odstavných stání s krytem ze zatravňovací dlažby a jedno stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace s krytem z betonové dlažby. 
Podél větve A v km 0,000 00 – 0,050 77 a v km 0,196 88 – 0,338 36 a podél větve B je 
veden dlážděný chodník (SO 03 Chodník) šířky 1,5 m z betonové dlažby. Chodník je na 
začátku trasy napojen na stávající chodník v ulici Husova a bude sloužit chodcům pro přístup 
k navrženým RD. Součástí stavebního objektu chodníku jsou opěrná zeď z palisád, dlážděné 
samostatné sjezdy k RD a plocha pro kontejnery. 

Součástí stavby je SO 04 Odvodnění MK, který bude sloužit pouze pro odvedení 
dešťových vod z řešených pozemních komunikací. Jedná se celkem o tři větve dešťové 



 

 

kanalizace v délce 99,95 m (stoka A), 69,55 m (stoka B) a 60,10 m (stoka C). Potrubí bude 
položeno souběžně s navrženou místní komunikací (větev A) ve třech úsecích. Kanalizace 
bude na konci řadu pomocí vyústního objektu svedena do navržené vsakovací nádrže, kde 
se bude dešťová voda vsakovat.   

 
 

C. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

  
Seznam použitých podkladů: 

• Územní plán obce Dubňany 

• geodetické zaměření území 

• katastrální mapa lokality 

• poloha a zaměření inženýrských sítí 

• požadavky investora 

• geologický průzkum 

• prohlídka na místě samém 

• pořízená foto-video dokumentace 
 
 Projektová dokumentace vycházela z údajů z geodetického zaměření. Pro směrové 
řešení byla určující dodaná studie řešené lokality a vyčleněné pozemky pro stavbu 
komunikací v katastrální mapě. Dále pro stavbu byly určující stávající inženýrské sítě, 
prohlídka na místě samém, pořízené foto-video dokumentace, jednání se zástupci investora 
a požadavky vyplývajících z vyjádření všech dotčených organizací a správců inženýrských 
sítí. 

 

D. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 
 Stavba je dělena na stavební objekty. Stavbu tvoří kromě řešených komunikací a 
odvodnění stavba rodinných domů, vodovod, splašková kanalizace, kabely nízkého napětí, 
sdělovací vedení a veřejné osvětlení. Všechny stavební objekty byly navrženy po vzájemné 
koordinaci. 
 

E. Návrh zpevněných ploch  

 
Nejdříve bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, poté bude proveden 

výkop stávající zeminy na úroveň navržené parapláně. V místě skládky bude provedeno její 
odstranění v celé tloušťce až po rostlý terén. Poté bude položeno potrubí dešťové a 
splaškové kanalizace a vodovodu. Následně bude provedena sanace skládky vrstvami 
štěrkopísku hutněnými po maximálně 300 mm. V aktivní zóně podloží budou položeny dvě 
sanační vrstvy štěrkodrti frakce 0-63 mm 2 x 250 mm, zhotoveny navržené podélné drenáže 
a položeny zbylé podzemní sítě. Poté bude upravena navržená zemní pláň do navržených 
sklonů a zhutněna tak, aby po pokládce sanace podloží bylo dosaženo požadovaných 
statických hodnot.  

Větev A a B: Bude položena spodní podkladní vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm 
tloušťky 150 – 180 mm (50 MPa). Poté budou položeny silniční obrubníky. Následně bude 
položena vrchní podkladní vrstva štěrkodrti frakce 0 – 63 mm tloušťky 150 mm (80 MPa). Na 
vrchní podkladní vrstvu bude nanesen infiltrační asfaltový postřik v množství 0,6 kg/m2, 
asfaltový podkladní beton ACP16+ tloušťky 70 mm (větev A v km 0,000 00 – 0,104 64) resp. 
50 mm (větev A v km 0,104 64 – 0,338 36 a ve větvi B). Poté bude položen spojovací 
asfaltový postřik v množství 0,3 kg/m2 a asfaltový obrusný beton ACO11 tloušťky 40 mm.  

 
Větev C: Bude položena spodní podkladní vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm tloušťky 

200 mm (50 MPa). Následně bude položena vrchní podkladní vrstva štěrkodrti frakce 0 – 32 
mm tloušťky 100 mm (60 MPa). Na vrchní podkladní vrstvu bude nanesena lomová výosivka 



 

 

frakce 0 – 8 mm v množství do 20 kg/m2. 
Odstavná stání: Nejprve budou položeny silniční obrubníky do betonového lože, poté 

bude polože podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0 – 63 mm tloušťky 270 – 280 mm. Na 
podkladní vrstvu bude položena ložná vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 – 8 mm 
tloušťky 40 mm. Následně bude položena betonová zatravňovací dlažba šedé barvy 20/20/8 
cm. Zatravňovací otvory budou vyplněny hutněným zásypem z drceného kameniva frakce 4 
– 8 mm do výšky 20 mm pod okraj lícní pojezdové plochy tvarovek. 

Chodník a samostatné sjezdy: Nejprve budou položeny obrubníky do betonového 
lože. Následně bude zhotovena podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0 – 63 mm tloušťky 200 
mm v ploše chodníku a tl. 250 mm v místě samostatných sjezdů. Na podkladní vrstvu bude 
položena ložná vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 – 8 mm tloušťky 30 mm 
(chodník) a 40 mm (samostatné sjezdy). Následně bude položena betonová dlažba šedé 
barvy 20/20/6 cm, v místě samostatných sjezdů bude dlažba tl. 8 cm. Postup pokládky je 
třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se 
provádí z již položené dlažby. Dlažba se klade v požadované vazbě tak, aby mezi 
jednotlivými kameny vznikla spára o šířce 3 – 5 mm. Poslední fází pokládky dlažby je 
zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační desky. Před hutněním povrchu dlažby se 
provede první vyplnění spár suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0 – 2 mm. Hutnit lze 
pouze zaspárovaný suchý a čistý (zametený) povrch dlažby. Hutnění se provádí vibrační 
deskou s plastovou podložkou a kromě zpevnění povrchu dlažby se jím srovnají přípustné 
výškové tolerance jednotlivých kamenů. Po zhutnění dlažby se provede doplnění spár 
spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Hutnit lze pouze dlažbu se spárami 
vyplněnými spárovacím pískem. 

Po dokončení zpevněných ploch bude proveden zásyp zeminou za obrubníky, bude 
provedeno ohumusování nezpevněných ploch ornicí tloušťky 200 mm, bude provedeno 
osazení dopravních značek apod.  

 
Směrové řešení 
Větev A je na začátku trasy napojena na křižovatku místních komunikací vedených v 

ulicích V. Nezvala a Husova a je tak jednou z větví stykové křižovatky. Na místní komunikaci 
v ulici V. Nezvala je napojena nájezdovým obloukem o poloměru 6,0 m. V prvním úseku je 
komunikace vedena jihozápadním směrem. V km 0,100 se komunikace stáčí 
severozápadním směrem, zde místní komunikace přechází v jednosměrnou jednopruhovou 
obslužnou místní komunikaci šířky 3,5 m s asfaltovým krytem obklopeným silničními 
obrubníky. V km 0,200 se komunikace stáčí severovýchodním směrem a v km 0,240 
jihovýchodním směrem a na konci trasy v km 0,338 36 je stykovou křižovatkou propojena s 
prvním úsekem větve A v km 0,052 65 a tvarově tak tvoří „smyčku“. Díky tomu bude provoz 
tvořit pouze vozidla pro obsluhu řešených RD s nulovým tranzitem. Do směrového polygonu 
byly vloženy 3 směrové kružnicové oblouky o poloměrech 6,0 - 100,0 m. První oblouk je 
složený ze dvou kružnicových oblouků o poloměrech 100,0 m a 6,0 m, zbylé dva směrové 
oblouky mají poloměr 6,0 m. Délka větve A je 338,36 m.  

Větev B je začátku trasy pomocí složených nájezdových oblouků o poloměrech 3,0 m 
a 12,0 m kolmo napojena na větev A v km 0,134 99. Komunikace je v celé délce trasy 
vedena severovýchodním směrem v přímém úseku. Na konci trasy je větev B pomocí 
složených nájezdových oblouků o poloměrech 3,0 m a 12,0 m kolmo napojena na větev A v 
km 0,303 34. Délka větve B je 45,00 m. 

Větev C je začátku trasy pomocí nájezdových oblouků o poloměru 3,0 m kolmo 
napojena na větev A v km 0,166 24. Komunikace je v celé délce trasy vedena 
severovýchodním směrem v přímém úseku. Na konci trasy je větev B pomocí nájezdových 
oblouků o poloměru 3,0 m kolmo napojena na větev A v km 0,272 09. Délka větve C je 
45,00 m. 

Podél větve A v km 0,000 00 – 0,050 77 a v km 0,196 88 – 0,338 36 a podél větve B 
je veden dlážděný chodník (SO 03 Chodník) šířky 1,5 m z betonové dlažby. Chodník je na 
začátku trasy napojen na stávající chodník v ulici Husova a bude sloužit chodcům pro přístup 
k navrženým RD. Celková délka chodníku je 235 m. 



 

 

 
Výškové řešení 
Výškové řešení navržených komunikací kopíruje stávající terén a je přizpůsobeno 

navrženým rodinným domům. Zároveň je navrženo tak, aby byly v co největší míře dodrženy 
příslušné normy.  

Větev A: V prvním úseku niveleta komunikace klesá k údolnici trasy v km 0,083 10, 
kde se nachází nejnižší bod trasy 185,81 m.n.m. Následně je navrženo stoupání trasy 
k nejvyššímu bodu trasy výšky 188,92 m.n.m. v km 0,217 23. Ve zbytku trasy niveleta větve 
A plynule klesá k místu napojení na předchozí úsek větve A. Trasa navržené komunikace 
obsahuje výškový polygon o podélných sklonech od 1,44 % v polovině trasy do 3,50 % 
v první polovině a na konci trasy. Do tohoto výškového polygonu bylo vloženo 6 výškových 
parabolických oblouků o poloměru oskulační kružnice 75 m – 1400 m. 

Větev B: Niveleta v celé délce trasy klesá v podélném sklonu 0,50 % z výšky 187,28 
m.n.m. na začátku trasy na výšku 187,05 m.n.m. na konci trasy. 

Větev C: Niveleta v celé délce trasy klesá v podélném sklonu 0,87 % z výšky 188,30 
m.n.m. na začátku trasy na výšku 187,90 m.n.m. na konci trasy. 

Chodník výškově kopíruje výškové vedení větve A a B, maximální podélný sklon je 
3,5 %. Výjimku tvoří chodník v místě napojení na stávající chodník v ulici Husova, kde bude 
v délce 5,0 m (prostor mezi stávajícím chodníkem a místem pro přecházení chodců přes 
místní komunikaci v ulici V. Nezvala) podélný sklon 5,6 %.  

 
Příčné uspořádání 
Větev A je v km 0,000 00 – 0,104 64 řešena jako  dvoupruhová obousměrná 

obslužná místní komunikace šířky 5,5 m s asfaltovým krytem obklopeným silničními 
obrubníky a střechovitým příčným sklonem 2,5 %. Ve zbytku trasy je řešena  jako 
jednosměrná jednopruhová obslužná místní komunikaci šířky 3,5 m s asfaltovým krytem 
obklopeným silničními obrubníky s jednostranným příčným sklonem 2%. Větev B je řešena  
jako jednosměrná jednopruhová obslužná místní komunikaci šířky 3,5 m s asfaltovým krytem 
obklopeným silničními obrubníky s jednostranným příčným sklonem 2%. Větev C je 
obousměrnou jednopruhová účelová komunikace šířky vozovky 3,0 m s nestmeleným 
krytem z drceného kameniva s jednostranným příčným sklonem 3%.   
Chodník je navržen šířky 1,5 m s jednostranným příčným spádem 2%. 

 
Konstrukce komunikace – větev A km 0,000 – 0,104 64 

Konstrukce vozovky je navržena pro předpokládanou třídu dopravního zatížení V  v souladu 
s TP170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací). Před provedením nové konstrukce 
bude provedena nejprve sanace podloží 2x vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm. 

 
 Konstrukce komunikace 
 Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm ČSN EN 13 108-1 
 Spojovací asfaltový postřik PS-A 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACP 16+ tl. 70 mm ČSN EN 13 108-1 
 Infiltrační asfaltový postřik PI-A 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl. 150–180 mm ČSN 73 6126-1 
 Urovnání a zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef,2 ≥ 30 MPa   
 Celkem  tl. 410-440 mm 
 

Konstrukce komunikace – větev A km 0,104 64 – 0,338 26 a větev B 
Konstrukce vozovky je navržena pro předpokládanou třídu dopravního zatížení VI v souladu 
s TP170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací). Před provedením nové konstrukce 
bude provedena nejprve sanace podloží 2x vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm. 
Mimo aktivní zónu bude proveden zásyp štěrkopískem, který bude hutněný po max. 300 
mm. 

 



 

 

 Konstrukce komunikace 
 Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm ČSN EN 13 108-1 
 Spojovací asfaltový postřik PS-A 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm ČSN EN 13 108-1 
 Infiltrační asfaltový postřik PI-A 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl. 150–180 mm ČSN 73 6126-1 
 Urovnání a zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef,2 ≥ 30 MPa   
 Celkem  tl. 390-420 mm 
 

Konstrukce komunikace – větev C km 0,003 00 – 0,042 00 
Konstrukce vozovky je navržena pro předpokládanou třídu dopravního zatížení VI. Před 
provedením nové konstrukce bude provedena nejprve sanace podloží 2x vrstva štěrkodrti 
frakce 0-63 mm tl. 250 mm. Mimo aktivní zónu bude proveden zásyp štěrkopískem, který 
bude hutněný po max. 300 mm. 

 
 Konstrukce komunikace 
 Lomové výsivky frakce 0-8mm  do 20 kg/m2 ČSN 73 6126-1 
 Štěrkodrť frakce 0-32 mm ŠDA tl. 100 mm ČSN 73 6126-1 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 
 Urovnání a zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef,2 ≥ 30 MPa   
 Celkem  300 mm 
 
 Konstrukce chodníku 
Konstrukce chodníku je navržena v souladu s TP170 (Navrhování vozovek pozemních 
komunikací). Před provedením nové konstrukce bude provedena nejprve sanace podloží 2x 
vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm. V prostoru skládky bude mimo aktivní zónu 
proveden zásyp štěrkopískem, který bude hutněný po max. 300 mm. 

 
 Konstrukce chodníku 
 Šedá betonová dlažba 200x100 mm DL 80 mm ČSN 73 6131 
 Lože z HDK frakce 4-8 mm  L 40 mm ČSN 73 6131 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 
 Urovnání a zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef,2 ≥ 30 MPa   

Celkem           320 mm 
 
 Konstrukce odstavného stání 
Konstrukce vozovky je navržena pro předpokládanou třídu dopravního zatížení VI v souladu 
s TP170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací). Před provedením nové konstrukce 
bude provedena nejprve sanace podloží 2x vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm. 
Mimo aktivní zónu bude proveden zásyp štěrkopískem, který bude hutněný po max. 300 
mm. 

 
 Konstrukce odstavného stání 
 Šedá zatravňovací dlažba 200x200 mm DL 80 mm ČSN 73 6131 
 Lože z HDK frakce 4-8 mm  L 40 mm ČSN 73 6131 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl.            270-280mm ČSN 73 6126-1 
 Urovnání a zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef,2 ≥ 30 MPa   

Celkem           390-400mm 
 

 Konstrukce samostatného sjezdu a plochy pro kontejnery 
Konstrukce vozovky je navržena pro předpokládanou třídu dopravního zatížení VI v souladu 
s TP170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací). Před provedením nové konstrukce 
bude provedena nejprve sanace podloží 2x vrstva štěrkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm. 



 

 

Mimo aktivní zónu bude proveden zásyp štěrkopískem, který bude hutněný po max. 300 
mm. 

 
 Konstrukce odstavného stání 
 Šedá dlažba 200x100 mm DL 80 mm ČSN 73 6131 
 Lože z HDK frakce 4-8 mm  L 40 mm ČSN 73 6131 
 Štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDA tl.                 250 mmČSN 73 6126-1 
 Urovnání a zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef,2 ≥ 30 MPa   

Celkem           370 mm 
 
Místa pro přecházení chodců 
V trase navrženého chodníku se nachází celkem 5 míst pro přecházení. Šířka míst 

pro přecházení (délka sníženého obrubníku na +2 cm) je 2,0 m a délka je do 6,5 m. Výjimku 
tvoří místo pro přecházení chodců přes větev B, kde je délka 7,5 m způsobena nájezdovými 
oblouky v nároží navrženými dle obalových křivek. Místa pro přecházení budou osvětlena 
navrženými popř. stávajícími svítidly veřejného osvětlení (návrh je řešen jiným stavebním 
objektem). 

 
Hmatová dlažba 
Hmatová (slepecká) dlažba musí mít dostatečný hmatový kontrast. Bezbariérové 

úpravy splňují vyhlášku MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí 
splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-.06. 

 
Odstavná stání 
V trase větve A je navrženo 9 podélných odstavných stání pro osobní automobily a 

jedno kolmé stání pro osoby s omezenou orientací a pohybem. Délka podélných stání je 
6,75 m, šířka 2,0 m. Příčný sklon je 2,0 %, podélný 2,74 %. Od vozovky jsou stání oddělena 
nájezdovým obrubníkem +2 cm a od zeleně jsou odděleny obrubníkem s nášlapem + 8 cm. 
Stání pro osoby s omezenou orientací a pohybem je navrženo šířky 3,5 m a délky 4,5 m, 
napojeno bude bezbariérově na navržený chodník. Povrch podélných stání bude ze 
zatravňovací dlažby, povrch vyhrazeného kolmého stání bude mít z betonové dlažby 
20x10x8 cm.   

 
Samostatné sjezdy 
Součástí stavby budou samostatné sjezdy, které budou propojovat navržené RD 

s místními komunikacemi. Jedná se celkem o 12 samostatných sjezdů z nichž 7 jsou dvou 
sjezdy. Samostatné sjezdy mají šířku 4,0 m, dvou sjezdy 7,0 m. Povrch vozovky je dlážděný 
z betonové dlažby a jsou ohraničeny od zeleně chodníkovým obrubníkem. Podlé spády 
sjezdů jsou v rozmezí 2,3 – 5,5 %. Na sjezdy navazují chodníky šířky 1,2 m, které budou 
sloužit jako přístupové chodníky k RD. Ostatní parametry mají shodné s veřejně přístupnými 
chodníky.  

 
Plocha pro kontejnery 
V km 0,272 09 je navržena plocha pro kontejnery pro odpad o rozměrech 7,2 x 2,5 m 

s příčným sklonem 2,0 %. Zbylé parametry jsou shodné se samostatnými sjezdy. Plocha 
bude ze tří stran ohraničena ohrazením z ocelové konstrukce výšky do 2,0 m. Přesný typ 
bude určen investorem stavby při výstavbě. Předpokládá se osazení ohrazení do betonových 
patek z betonu C12/15 o rozměrech 0,4/0,4/0,8 uložených na štěrkopískovém loži tloušťky 
100 mm. 
 

Obrubníky 
Navržená komunikace bude od zeleně a chodníku oddělena silničním obrubníkem 

ABO 100/25/15 s nášlapem + 10 cm. V navržených místech pro přecházení chodců a 
v místě napojení samostatných sjezdů jsou navrženy nájezdové obrubníky ABO 100/15/15 s 



 

 

nášlapem +2 cm. V místě napojení samostatných sjezdů, skrz které je veden chodník, je 
navržený nájezdový obrubník s nášlapem +5 cm. Přechod mezi silničními a nájezdovými 
obrubníky je řešen přechodovým obrubníkem ABO 100/15/15-25 délky 1,0 m. Účelová 
komunikace (větev C) je v místě napojení na místní komunikaci (větev A) od místní 
komunikace oddělena betonovým krajníkem ABK 50/25/8 umístěným v úrovni vozovky. 
Asfaltová a nestmelená vozovka větve C jsou od sebe odděleny nájezdovým obrubníkem 
umístěným v úrovni vozovky. Obrubníky budou uloženy do betonového lože C 25/30 XF3 
minimální tloušťky 150 mm. 

Chodníky budou od zeleně odděleny chodníkovým obrubníkem ABO 100/25/10 
uloženým do úrovně plochy chodníku na nižší straně (příčného sklonu) a na opačné straně + 
6 cm. Chodníkové obrubníky budou uloženy do betonového lože C 25/30 XF3 minimální 
tloušťky 100 mm. 
 

Opěrná zeď 
Na konci větve A je vlevo ve směru staničení na vnější chodníku navržena opěrná 

zeď. Jedná se o opěrnou zeď z palisád výšky 1,0 m  a délky 7,7 m. Opěrná ze%d má za úkol 
vyrovnat terénní nerovnost, jelikož se v těsné blízkosti chodníku nachází oplocený soukromý 
pozemek. Pro opěrnou zeď budou použity palisády výšky 2,0 m a šířky 0,2 m. Palisády 
budou uloženy do betonového lože výšky 1,0 m (do výšky palisády 0,8 m) a šířky 0,6 m z 
betonu C25/30 XF3. Zadní strana stěny a skrytá přední část budou opatřeny nopovou fólií a 
prostor výkopu mezi zdí a svahem bude vyplněn hutněným zásypem drceného kameniva 
frakce 8 – 16 mm obaleným netkanou polypropylenovou geotextílií, na dně zásypu bude 
uloženo drenážní perforované potrubí z PE-HD SN8 DN100, které bude napojeno na 
kontrolní PP šachtu DN315, která bude pomocí PP přípojky SN8 DN150 napojena na 
navrženou dešťovou kanalizaci.  
 

Sklopné sloupky 
Na obou koncích větve C jsou navrženy ocelové sklopné sloupky zamezující vjezd 

motorovým vozidlům. Větev C bude určena primárně pro pěší pro obsluhu oplocených 
zahrad, avšak v případě potřeby umožní příjezd k oploceným zahradám i vozidlům. Přesný 
typ ocelového sloupku bude určen investorem stavby při výstavbě, Sloupek bude ukotven do 
betonových patek z betonu C12/15 o rozměrech 0,4/0,4/0,8 uložených na štěrkopískovém 
loži tloušťky 100 mm. 

 
Úprava okolních ploch 
Nezpevněné plochy podél obrubníků budou zasypány stávající zeminou. Po 

provedení zásypu zeminou bude provedeno ohumusování ornicí tloušťky 0,2 m (v případě, 
že nebude k dispozici ornice, lze použít vhodnou zeminu z odkopávek). Poté bude 
provedeno zatravnění (osetí travním semenem). 

Stávající dlážděné plochy budou předlážděny stávajícím materiálem (dlažbou) s 
přidáním podkladní vrstvy ŠD frakce 0 – 32 mm průměrné tloušťky 12 cm. Plochy s 
nestmeleným krytem budou doplněny štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm průměrné tloušťky 20 cm.  

V místě stávající křižovatky ulic V. Nezvala a Husova budou provedeny překopy 
asfaltovou vozovkou pro napojení inženýrských sítí. Před odstraněním konstrukčních vrstev 
v místě překopu bude ve vymezeném prostoru křižovatky odfrézován asfaltový kryt v tloušče 
50 mm. Po uložení inženýrských sítí bude proveden hutněný zásyp rýhy po úroveň 
konstrukčních vrstev vozovky. Poté budou položeny dvě vrstvy štěrkodrti frakce 0 – 63 mm 
tloušťky 150 mm; infiltrační asfaltový postřik 0,6 kg/m2; ACP16+ 70 mm; spojovací asfaltový 
postřik 0,5 kg/m2 a ACO11 tl. 50 mm. V zbytku plochy křižovatky bude před pokládkou asf. 
vrstev provedeno očištění vozovky a spojovací asfaltový postřik 0,5 kg/m2 a ACO11 tl. 50 
mm bude položen současně s místy pro překopy inženýrských sítí. Po pokládce krytu bude 
provedeno proříznutí styčné spáry mezi novým a stávajícím krytem hloubky do 50 mm a 
následně bude spára zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.  
 
 



 

 

Rozhledové trojúhelníky 
V místě napojení větve B na větev A řešené veřejně přístupné účelové komunikace 

(větev A) a v místě napojení větve B na větev A byly dle ČSN 736102 Z1 a ČSN 73 6110 
posouzeny rozhledové poměry. V okolí posuzovaného místa nachází směrový oblouk, a 
proto bylo vycházeno z mezní rychlosti vm dle kap. 5.2.9.1.1. Pro R = 6 m je mezní rychlost 
14 km/h. Na základě této hodnoty a předpokládanému zrychlení vozidla 2,2 m/s byla určena 
směrodatná rychlost 30 km/h délka strany rozhledového trojúhelníku Xb=45 m.  

Dále byly posouzeny všechny připojené účelové komunikace a samostatné sjezdy na 
délku pro zastavení v souladu s ČSN 736110. Pro povolenou rychlost 50 km/h je Dz = 35 
km/h, v místě směrových oblouků je rychlost zredukována dle směrodatné rychlosti. 

Rozhled míst pro přecházení byl posouzen na povolenou rychlost 50 km/h 
v mezikřižovatkových úsecích popř. pokud je místo pro přecházení umístěno před 
křižovatkou. 

Do rozhledových trojúhelníků nebudou vkládány žádné pevné překážky výšky nad 0,75 
m a šířky přes 0,15 m. 
 

F. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

 
Pomocí příčného a podélného sklonu bude voda svedena k nové navrženým 

obrubníkům, kde jsou navrženy nové uliční dešťové vpusti s poklopem 500x500 pro zatížení 
D400. Jedná se celkem o 15 vpustí.  

Vpusti budou pomocí PP přípojek DN150 SN 8 napojeny na navržené odvodnění MK 
(SO 04). Přípojky budou uloženy na štěrkopískové lože tloušťky 100 mm a poté budou 
obsypány. Po uložení potrubí a šachet bude proveden obsyp štěrkopískem do výšky 0,3 m 
nad úrovní potrubí.  

Pro odvodnění zemní parapláně je v trase větve A navržena podélná drenáž, v km 
0,010 00 – 0,083 10 oboustranná a v km 0,083 10 – 0,109 60 pravostranná. Do výkopu 
lichoběžníkového tvaru šířky od 0,30 m do 0,60 m a výšky 0,60 m bude položeno 
perforované PE-HD potrubí SN8 DN 100. Minimální podélný spád potrubí je navržen 0,5 % a 
je zaústěno do vpustí, na opačných koncích jsou navrženy PP šachty DN315 s poklopem pro 
zatížení C250. Zbytek rýhy bude vyplněn hrubým drceným kamenivem frakce 8 – 16. 
Kamenivo bude obaleno PP geotextílií s přesahem o šířce horní plochy. Geotextílie je 
navržena netkaná z polypropylenu s odolností proti protržení (CBR) minimálně 3 kN s 
propustností vody kolmo k rovině min. 10 l/m2s.  

SO 04 Odvodnění MK bude sloužit pouze odvodnění pozemních komunikací. Jedná 
se celkem o tři stoky dešťové kanalizace v délce 99,95 m (stoka A), 69,55 m (stoka B) a 
60,10 m (stoka C). Potrubí bude položeno souběžně s osou navržené místní komunikace 
(větev A) ve třech úsecích. Kanalizace bude na konci řadu stoky A pomocí vyústního objektu 
svedena do navržené vsakovací nádrže, kde se bude dešťová voda vsakovat.   

 
Stoka A má délku 99,95 m a v trase řadu jsou osazeny celkem 3 PP šachty DN600 a 

jedna betonová šachta DN1000 (Š1 – Š4). Potrubí je navrženo z PP potrubí DN250 – DN300 
SN12. Šachty jsou navrženy pro dopravní zatížení B125. Podélný sklon je navržen 0,5 % - 
2,74 %. Stoka A je ukončena vyústním objektem do vsakovací nádrže. 

Stoka B má délku 69,55 m a v trase řadu jsou osazeny 2 PP šachty DN600 (Š5 - Š6). 
Potrubí je navrženo z PP potrubí DN250 SN12. Šachty jsou navrženy pro dopravní zatížení 
B125. Podélný sklon je navržen 1,29 % - 3,25 %. Stoka B je napojena do stoky A.  

Stoka C má délku 60,10 m a v trase řadu jsou osazeny 2 PP šachty DN600 (Š7 – 
Š8). Potrubí je navrženo z PP potrubí DN250 SN12. Šachty jsou navrženy pro dopravní 
zatížení B125. Podélný sklon je navržen 2,0 % - 2,9 %. Stoka C je napojena do stoky A. 

Nejprve bude proveden výkop rýhy šířky 0,9 m a hloubky až 2,92. Poté bude 
zhutněno dno rýhy a následně bude položeno štěrkopískové lože tloušťky 100 mm. Po 
uložení potrubí a šachet bude proveden obsyp štěrkopískem do výšky 0,3 m nad úrovní 



 

 

potrubí. Poté bude proveden zhutněný zásyp štěrkopískem po max. 300 mm. 
Na potrubí budou napojeny navržené uliční vpusti pomocí PP přípojek. Úseky s 

hloubkou výkopu přes 1,3 m budou paženy. 
Betonová šachta Š1 řeší nutnost výškového převýšení potrubí vzhledem k vysoké 

hladině podzemní vody. Zaústěné potrubí (stoka A a stoka C) bude v místě zaústění do 
šachty opatřeno koncovými klapkami.  

Vyústní objekt je tvořen plochou z kamenné dlažby tloušťky 200 mm uložené do 
betonového lože tloušťky 100 mm o rozměru 1,0 x 1,0 m ve sklonu 1:1. Dno vsakovací 
nádrže bude v délce 1,0 m zpevněno stejnou konstrukcí, šířky 1,0 m v rovině. Dlážděné dno 
bude ukončeno betonovým prahem z betonu C25/30 XF3 rozměru 1,0 x 0,25 x 0,5 m 
uloženém na štěrkopískovém loži tloušťky 100 mm.  

Vsakovací nádrž je navržena nezpevněná, povrch tvoří zatravněná plocha 
ohumusovaná ornicí tloušťky 200 m a zatravněná travním semenem. Svahy jsou navrženy 
ve sklonu 1:1,5, dno je navrženo ve tvaru pravoúhlého lichoběžníku s výškou dna 184,80 
m.n.m. Rozměry dna jsou 8,0 m (základna), 3,0 m a 6,0 m (kolmé strany u základny) a 
opačná strana od základy má rozměr cca 10,5 m. 

 

G. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

 
U nově navržených komunikací bude provedeno nové svislé dopravní značení – IP4b 

– 4x, B2 – 2x, C2c – 1x, B24b – 1x, IP12 – 1x. Jedná se dopravní značky zajišťující 
jednosměrný provoz v části trasy větve A a ve větvi B (viz. Situace PK). IP12 se symbolem 
O1 bude umístěna v místě vyhrazeného stání. Značky budou osazeny na jednotlivých 
sloupcích a betonových patkách.  

Vodorovným dopravním značením bude označeno parkovací místo pro invalidy 
(V10f). Dále budou od sebe vodorovným dopravním značením odděleny jednotlivá parkovací 
stání. Vodorovné DZ bude z bílé barvy. 

 

H. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, údržbu 

 
Nejsou požadovány žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby. 
 
Péče o životní prostředí 

Negativní vlivy na životní prostředí vznikající během výstavby je třeba eliminovat 
dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky a 
zeleň. Před zahájením stavby bude provedeno kácení stromů v trase navržené místní 
komunikace. Povolení kácení stromů v místě stávajících zahrádek si zajistí investor stavby, 
včetně následného odstranění pařezů. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu.  

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí 
být staveniště řádně zajištěno přechodným dopravním značením. Dále je třeba při provádění 
prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce.  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá nutnost účasti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během výstavby. Před započetím prací zhotovitel 
stavby posoudí potřebu jeho účasti během výstavby dle platného zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem stavební akce je novostavba místních a účelové komunikace, chodníku, 
samostatných sjezdů, odstavných stání aj. Tento návrh vyhovuje požadavkům ČSN 730802 
a ČSN 730804. Minimální šířka komunikace je 3,5 m. Pro projektování těchto komunikací 
platí především ČSN 736109, pro navrhování konstrukcí vozovky platí ČSN 736114. 

Stavba z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s 



 

 

požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru. 
 

Hospodaření s odpady 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se 

vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 
zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
vyhláška  93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

Projektant předpokládá, že odstraněný přebytečný materiál (zemina, kamenivo 
apod.) bude odvezen na příslušnou skládku. 

 
Technologické postupy - stmelené asfaltové vrstvy 

 Před zahájením pokládky konstrukční vrstev musí být podklad dostatečně únosný a čistý 
podklad, opraveny výtluky, koleje a trhliny. 

 Nerovnosti starých povrchů musí být odstraněny podkladní vyrovnávkou. 

 Při tloušťce asfaltové konstrukce menší než 40 mm musí být vždy proveden spojovací 
postřik. 

 Na spojovací postřik nesmí být puštěn žádný dopravní provoz. 

 Pokládku konstrukčních vrstev nelze provádět za mokra, nebo teploty nižší než 5°C. 

 Rychlost finišeru při pokládce nepřekročí rychlost 12m/min 

 Aby docházelo k lepšímu styku mezi nákladním autem a finišerem a bylo zabráněno hrnutí 
asfaltové směsi před válcem, bude pokládka provedena do kopce. 

 Při pokládce je nepřípustné provést zatavení finišeru na dobu delší než 5 min. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek 3 min. 

 Při pokládce musí být provedena pokládka o 10-30% silnější než požaduje PD z důvodu 
následného hutnění. 

 Pokládka dalších asfaltových konstrukcí musí být provedena až po dostatečném ochlazení. 
Tj. teplota podkladní vrstvy nesmí přesáhnout 60°C. 

 V případě pokládky dvou a více finišerů souběžně musí být jejich vzdálenost co nejmenší. 
Jejich vzdálenost nesmí přesáhnout 20 m, tak aby byly dodrženy hutníci teploty. 

 Asfaltové konstrukce budou provedeny v jedné šířce, bez podélných spár. 

 Pojezd válců provádění hutnění musí být do 50 m od finišeru. 

 Počáteční hutnění bude provedeno min. dvěma pojezdy a finální hutnění „dohladka“ bude 
provedena min. 8 pojezdy. 

 Poháněná náprava válce musí být orientována směrem k finišeru, pouze v případě velkých 
podélných sklonů může být opačně. 

 Vibrace musí být zahájeny vždy za pojezdu válce, nikoliv na místě. 

 Volné okraje budou hutněny až na konec. 

 Změna stopy při hutnění konstrukce musí být prováděna pouze na vychladlé směsi. 

 
Technologické postupy – nestmelené štěrkové vrstvy 

 Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být dostatečně únosný a čistý podklad 
a musí splňovat požadavky ČSN 736133. 

 Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších 
než 0°C. 

 Při pokládce se musí počítat s nadvýšením, aby vrstva odpovídala projektové tloušťce. 

 Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném sklonu a urovnány tak, aby 
nevytvářely zvýšené hrázky. 

 Po rozprostření a urovnání povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutněním. Pokud se 
pokládá více vrstev, musí se hutnit každá samostatně. 

 Rychlost vibračního válce se doporučuje v rozmezí 2- 3 km/h. 

 Za suchého počasí je pro dosažení vhodnějšího účinku hutnění zvlhčit štěrkodrť kropením. 
Mezi kropením a hutněním se doporučuje časový odstup minimálně 1 hodina. 



 

 

 Hutnění se provádí podélnými pojezdy válce v jedné stopě. 

 V jedné stopě se smí provést jen jeden pojezd bez vybočení. 

 Další pojezd musí překrývat stopy válce předchozího pojezdu minimálně o 15 cm. 

 První a poslední pojezd se doporučuje bez vibrace. 

 Vrstva se hutní pojezdy od krajů do středu vozovky při střechovitém sklonu a od níže 
ležícího nezapřeného kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. 

 
Všeobecné požadavky 

 Při realizaci je nutné respektovat podmínky všech dotčených orgánů. 

 Při realizaci je nutné dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami. 

 Zhotovitel má povinnost předložit investorovi akce doklad o řádné likvidaci vybouraných 
hmot (odpadu). 

 Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky. 

 Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků do 
původního stavu. 

 V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu. 

 Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. Při 
stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů nebo ničení jejich biotopů. 

 Během celé akce je nutné vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací 
akce. 

 Při pohybu stavební techniky, je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné 
prašnosti. 

 

I. Vazba na technologické vybavení 

  
Pozemní komunikace není opatřena technologickým vybavením. 
 

 

SO 05 - Vodovod  
 

Architektonicko-stavební řešení 

Lokalita se nachází v jižní části města Dubňany v blízkosti městské ČOV. Lokalita je 
zahrnuta v územním plánu města a je uvažována k zastavění.  
Dispozice stavby  - SO 05 - VODOVOD -  je dána polohou vymezenou ve vlastním území a 
polohou stávajícího řadu na který se nový řad napojuje – jedná se o řad G9 resp. G3 
z materiálu LT 80 mm. Důvodem realizace stavby je ta skutečnost, že město Dubňany 
předpokládá a plánuje v lokalitě výstavbu nových RD. Za tímto účelem došlo k očištění 
parcely a parcely jsou v majetku města Dubňany. 
Navržený trubní řad je situován do nezpevněného území které je pro tyto sítě vymezeno. 
Stávající vodovod – řad G3 je z materiálu LT 80 mm a je ukončen provozním hydrantem 
H176. Nový řád bude proveden z materiálu PEHD 100 PE RC SDR 11 90/8,2 mm v celkové 
délce 256,0 m. 
Místo napojení je určeno provozovatelem stávajícího veřejného vodovodu tj. Vodovody a 
kanalizace Hodonín, a.s. (konzultováno s Ing. Kozlíkem). V prostoru napojení je stávající 
podzemní hydrant H176 který nezůstane zachován – bude odsunut do nového prostoru a 
nahrazen nadzemním hydrantem. 
Poloha řadu je vymezena polohou stávajícího řadu, polohou všech podzemních sítí v lokalitě 
a polohou plánovaných komunikačních tras v lokalitě. 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí a vedení, které 
se v území nachází a jejich přesná poloha bude ověřena sondami. Zhotovitel dodrží všechny 



 

 

podmínky dané jednotlivými provozovateli podzemních i nadzemních vedení, které jsou 
příslušném vyjádření tohoto správce. 
Bude proveden trubní řad uložením potrubí do zemní rýhy realizované běžnou výkopovou 
technologií z povrchu. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 10 cm, obsypáno pískem, 
na trubní řad bude osazen vyhledávací vodič a na pískový obsyp pak značící fólie. Dále bude 
rýha zapravena hutnitelným materiálem a řádně hutněna po vrstvách 30 cm. Poslední vrstva 
bude provedena pod plání nové komunikace – chodníku.   
Poklopy armatur hlavního řadu jsou osazeny jednak v zpevněné konstrukci stávajícího 
zeleného pásu a nově navrženého rozebíratelného chodníku včetně koncového sekčního 
šoupátka i nadzemního hydrantu. Poklopy všech armatur budou opatřeny kamennou 
dlažbou do betonu. 
Bude realizována liniová stavba běžnou technologií uložením potrubí do zemní rýhy 
provedené z povrchu. Následně bude terén upraven do původního stavu resp. nově 
navrženého a na povrchu budou patrny pouze poklopy nových armatur a tvarovek. 
 

Stavebně konstrukční řešení  

 
Stavba – SO 05 - VODOVOD – ŘAD G3 a G3-1 – bude provedena stavba skládající se 
z jednoho stavebního objektu s následujícími charakteristikami –  

 

SO 05 - VODOVOD – jedná se o napojení na stávající uzel trubních řadů – ŘAD G3 a ŘAD 
G9 oba řady jsou stejné dimenze i materiálu – LT80. Napojení bude na stávající přírubu 
spojné T tvarovky. Nejprve bude demontováno odbočení řadu G3 ve směru jižní ke 
stávajícímu provoznímu hydrantu H176. Tento hydrant a úsek řadu k němu v délce cca 15 m 
z materiálu LT80 mm bude demontován a odstraněn.  

Nový řad G3 - bude napojen na stávající očištěnou tvarovku T. Bude osazen zemní sekční 
šoupák DN80 mm se zemní teleskopickou šoupátkovou soupravou a poklopem. Dále bude 
osazen lemový nákružek s poplastovanou přírubou a přes osazenou varnou spojku bude 

připojeno vlastní potrubí nového řadu. Ve staničení km 0,0156 bude osazen nový nadzemní 
hydrant DN80 s předsazeným šoupátkem a to na odbočnou PE varnou T tvarovku. Dále 
pokračuje řad v přímém směru až do staničení km 0,0655 kde je lomový bod a řad se stáčí 
v úhlu 90° severozápadním směrem a to do vlastního stavebního prostoru. Změna směru je 
provedena osazením dvou varných kolen 90/45°. Dále řad pokračuje v přímém směru do 
staničení km 0,0773 kde je na odbočce varné T tvarovce PE 90/90 osazen podzemní 
hydrant provozní jako kalník. Hydrant je opět osazen s předsazeným zemní šoupátkem 
DN80. Následně řad pokračuje v přímém směru až do staničení km 0,1023 kde opět osazen 
varný T kus PE a je zde napojeno odbočení dalšího řadu G3-1. Na odbočení je osazen 
zemní šoupák DN80 mm jakožto sekční uzávěr odbočné větve. Hlavní řad dále pokračuje 
v přímém směru až do staničení km 0,174 kde je další změna směru o 90°a to do leva. 
Změna směru je opět provedena osazením dvou varných kolen PE 90/45°. Řad dále 
pokračuje v přímém směru až do staničení km 0,21465 kde je řad ukončen. V tomto prostoru 
je řad ukončen podzemním hydrantem provozním jakožto vzdušníkem. Před hydrantem je 
předsazeno zemní šoupátko s teleskopickou zemní soupravou a poklopem. 

Odbočení řadu – nový řad G3-1 je připojeno na nový hlavní řad v jeho staničení km 
0,1023. Připojení je pomocí odbočné varné T tvarovky. Na odbočném rameni je pomocí 
varné spojky připojen lemový nákružek s poplastovanou přírubou a dále osazen sekční 
zemní šoupák s teleskopickou ovládací soupravou. Dále na další lemový nákružek pak 
varnou spojkou pokračuje řad v přímém směru do staničení km 0,041 kde je řad ukončen 
podzemním hydrantem s předsazeným šoupátkem. Potrubí bude uloženo do zemní rýhy 
provedené běžnou výkopovou technologií z povrchu. Řad je situován do nezpevněného 
zeleného pásu, který vede souběžně s místní částečně zpevněnou komunikací. V prostoru 
nové zástavby je stávající povrch nezpevněn. Po dokončení všech podzemních vedení bude 
nad trubním řadem vodovodu osazen rozebíratelný chodník. polní cestou. Budoucí 



 

 

provozovatel tj. VAK Hodonín, a.s. nepožaduje osazení nového potrubí pod místními 
komunikace do chrániček. 
Vodovodní přípojky jsou předmětem dokumentace a jejich popis je uveden dále 
v samostatné příloze.  
Všechny lomové body a podzemní tvarovky a armatury budou opatřeny betonovým opěrným 
blokem.  
Poklopy tvarovek a armatur jsou osazeny v nezpevněné konstrukci zeleného pásu případně 
budoucího chodníku a budou opatřeny další oporou tj. osazeny na zpevnění z bílých cihel, 
případně betonových podkladů. Poklopy budou odlážděny žulovou dlažbou do betonu. 
Dokončený řad bude zaměřen a provedena tlaková zkouška těsnosti. Po následném 
proplachu bude odebrán vzorek vody k rozboru a po kladném výsledku rozboru bude možno 
řad provozovat.  
Trubní materiál vodovodu je PEHD 100 PE RC 90/8,2 mm SDR 11 v celkové délce 256 m. 
Trubní řad bude uložen do zemní rýhy na pískový podsyp tl. 10 cm. Po uložení bude trubní 
řad opatřen vytyčovacím vodičem, jehož konce budou vyvedeny pod poklop tvarovek, 
minimální plocha CYKY 6 mm2. Následně je řad obsypán pískem a to do výšky 30 cm nad 
povrch potrubí. Na písek bude uložena výstražná fólie a následně bude proveden zához rýhy 
a to hutnitelným materiálem s ohledem na doložený HG průzkum, kde je konstatováno, že 
v prostoru výkopu rýhy pro vodovod se nacházejí nevhodné materiály pro zpětný zásyp – 
odpadová suť. Všechny použité tvarovky budou z materiálu PE a jedná se o elektrotvarovky. 
Litinové tvarovky budou z tvárné litiny. 

CELKEM bude provedeno 256 m trubního řadu z materiálu PEHD 100 PE RC 90/8,2 

mm SDR 11. Na novém řadu bude osazen jeden nadzemní hydrant a tři hydranty 

provozní podzemní.  

 

Objekty : 

Hydranty : Po trase trubních řadů je osazen jeden nadzemní hydrant a tři podzemní 
hydranty. Ty jsou osazeny v podstatě na koncovkách řadů jako vzdušníky a po trase 
v nejnižším místě jako kalník. Všechny jsou dimenze 80 mm. Napojení na hlavní řad je 
pomocí PE varné tvarovky „T“ kusu rovnoramenného 90/90, dále je osazeno předřazené 
šoupátko, TP roura 300/80 a litinový PP kus. Na něj pak bude osazen podzemní, resp. 
nadzemní hydrant s poklopem. Hydrant bude osazen s „bandáží“ – samoodvodňovací. 
Provozovatel požaduje před těleso hydrantu předsadit šoupátko. Poklop hydrantu bude opět 
osazen na podklad a bude odlážděn řádkou žulových kostek do betonu.   

 

Šoupátka : Po trase nového potrubí budou osazena celkem čtyři zemní šoupátka 
předřazená před hydranty a dvě sekční šoupátka u napojení na stávající řad a u odbočení 
nového řadu G3-1. Šoupátka budou dimenze DN 80 mm. Šoupátka jsou zemní měkotěsnící 
ze zemní teleskopickou tyčí a opět poklopem. Poklop bude odlážděn žulovými kostkami 
osazenými do betonu. 

 

Přípojky  – po dokončení hlavního trubního řadu bude provedeno osazení navrtávacích 
pasů k vlastním vodovodním přípojkám. Bude osazen pas s osazeným uzávěrem 1´´ dále 
bude potrubí přípojky směřováno k prostoru nového RD a to s ukončením uvnitř objektu a 
osazením vodoměru do NIKY ve zdi objektu. Přípojka bude realizována pravděpodobně až 
po dokončení stavby vlastního RD. V tomto případě bude přesně určena poloha napojení 
vnitřní instalace v nové RD a v prodloužení bude proveden výkop pro osazení potrubí 
vodovodní přípojky. S ohledem na tu skutečnost, že část vodovodních přípojek bude uložena 
příčně pod novou místní komunikací, bude v předstihu před realizací komunikace napříč 
v místě předpokládaného osazení vodovodní přípojky, osazena chránička z materiálu PE DN 
136 mm tak, aby přesahovala krajnici zpevněné plochy MK o 0,5 m na každou stranu. Při 
provádění vodovodní přípojky bude tato chránička využita k uložení vlastní vodovodní 
přípojky, která bude dále po celé své délce od místa napojení až po připojovaný RD uložena 
v plastové chráničce DN 65/příp 80 mm. V místě nového RD bude trubní vedení vedeno pod 



 

 

základovým pasem a v předepsaném poloměru ohybu vedeno směrem vzhůru k místu 
propojení s vnitřní instalací. Vodoměrná sestava bude osazena v NICE ve zdi RD. Bude 
použit běžný vodoměr  Q3 = 2,5 m3/hod s osazením dvěma uzavíracími ventily před a za 
vodoměrem. Ventil za vodoměrem bude osazen s vypouštěním.  

Detail vodovodních přípojek je doložen v samostatné příloze – D.5.8. VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY 

 

Poloha všech armatur a tvarovek – šoupátka a hydranty – bude vyznačena v terénu 
osazením tabulek na přilehlé nemovitosti. 

 

Podzemní vedení : po trase trubní řady se nachází podzemní vedení a to jednak stávající – 
v prostoru u napojení na stávající vodovod a po trase stávající komunikace do km cca 0,070. 
Dále pak nová podzemní vedení, která jsou součástí předkládané PD a budou realizována 
následně po dokončení trubních vedení s větší hloubkou uložení. Po trase je křižováno 
stávajíc podzemní vedení silové a to NN i VN a rovněž vzdušné NN vedení. Je křižován 
plynovod a telekomunikační vedení. Všechna tato vedení je nutno před zahájením stavby 
vytyčit a jejich polohu ověřit sondami v souladu s jednotlivými stanovisky dotčených správců. 
Všechna vedení jsou v PD zakreslena orientačně. Projektová dokumentace je předložena 
všem správcům podzemních vedení k vyjádření a je nutno dodržet případné podmínky, které 
budou v jednotlivých stanoviscích uvedeny. 

 

Trubní materiál : Jak již bylo uvedeno trubní řady jsou provedeny z materiálu PEHD 100 RC  
SDR11, dvouvrstvé potrubí PE 100 RC PE 90/8,2 mm, certifikované dle PAS 1075 včetně 
opakovaných zkoušek trubek, s vnější 10% barevně odlišenou vrstvou pro snadnou vizuální 
kontrolu poškození.. S dimenzi dle popisu. Trubní řad bude realizován z tyčí, které budou 
spojovány elektrospojkami. Použitý materiál bude doložen atestem vhodnosti k dopravě 
pitné vody. Přechody na PE x LT budou provedeny pomoci varné přechodové tvarovky – 
lemový nákružek s ocelovou poplastovanou přírubou. Litinové tvarovky budou z tvárné litiny.  

 

Spojovací materiál – šrouby s podložkami nerezové a matky z mosazi. Mírné změny trasy, 
které jsou dány polohou v terénu budou realizovány ohybem potrubí v rýze. 

 

Uložení potrubí   Trubní řad bude svařen a uložen do rýhy na pískový podsyp tl. 10 cm, řad 
bude obsypán pískem do výše 30 cm nad horní hranu potrubí. Zde bude uložena ochranná 
fólie a řad bude zasypán vhodným hutnitelným materiálem do výšky konstrukce chodníku. 
Nad trubní řad bude uložen vyhledávací vodič min CYKY 6 mm2, který bude uchycen páskou 
na potrubí a vyveden pod poklopy zemních armatur.  Uložení se provede dle typového 
podkladu. Změny směru a odbočné tvarovky vč. armatur budou opřeny o betonové opěrné 
bloky. Trubní řad G3-1 je uložen poměrně hlouběji než je u nových řadu běžné – důvodem je 
ta skutečnost, že křižuje všechny kanalizační přípojky a jejich hloubka he dána gravitačním 
využitím kanalizačních přípojek. Hlavní kanalizační řady nelze uložit hlouběji z důvodu 
nutného navázání na stávající šachtu Š166. Z tohoto důvodu je řad G3-1 situován hlouběji.   

 

Potrubí bude uloženo zásadně dle katalogu výrobce potrubí a dle vzorového uložení z PD 
rozhodující budou konkrétní podmínky na stavbě. Všechny tvarovky a armatury budou 
provedeny z tvárné litiny, mimo tvarovky z materiálu PEHD.  

 
Dokončený řad bude zaměřen a provedena tlaková zkouška těsnosti. Po následném 
proplachu bude odebrán vzorek vody k rozboru a po kladném výsledku rozboru bude možno 
realizovat přepojení vodovodních přípojek a řad provozovat.  

 

Vliv na povrchové a podzemní vody – stavba nemá negativní vliv na povrchové a 
podzemní vody. V doloženém HG průzkumu je uveden možný výskyt podzemní vody tedy je 



 

 

nutno počítat i z případným čerpáním této vody mimo základovou spáru trubního vedení 
nového vodovodu. 

Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 

řešení – 
Celé dotčené území bylo zaměřeno odborným geodetem v systému JTSK. Byl vypracován 
trojrozměrný model terénu a na něm byl proveden návrh opravy. Vzhledem k tomu, že 
navržená stavba je stavbou novou je nutno zabezpečit koordinaci všech realizovaných 
dílčích objektů a zabezpečit jejich osazení v souladu s platnými předpisy a normami. Nový 
řad se napojuje na stávající řad dimenze LT80 mm a po konzultaci s budoucím 
provozovatelem (Ing. Kozlík VAK Hodonín, a.s.) byla použita dimenze potrubí PE90 mm. 

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Realizace stavby bude postupná bez přerušení a není nutno dbát klimatických podmínek. 
Jedná se o běžné zemní práce. Budou realizovány běžnými stroji z povrchu. Vytěžený 
materiál bude odvážen na skládku dle pokynů investora a to do vzdálenosti 10 km (např. 
skládka Mutěnice).. K záhozu bude použit vhodný materiál dovezen případně ze vzdálenosti 
10 km – např. zemník SV.-Mistřín. Povrch terénu bude upraven do stavu před zahájením 
zemních prací s tím, že v prostoru budoucího chodníku bude ukončen pod konstrukčními 
vrstvami tohoto chodníku. Po trase se nenachází žádné stromy ani keře a není nutno je 
odstraňovat. Prostor staveniště bude připraven ke stavbě přípravnými pracemi před 
zahájením vlastních prací na jednotlivých dílčích objektech stavby. 

V místě napojení na sávající řad bude provedeno naříznutí stávající asfaltové komunikace a 
provedena demontáž konstrukčních vrstev této komunikace v celkové délce cca 12 m. 
Zapravení této části rýhy bude provedeno hutnitelným materiálem s následným vytvořením 
přesahů cca 0,5 m na každou stranu zpevněných konstrukčních vrstev vozovky. Definitivní 
zapravení bude kalkulováno ve stavebním objektu komunikace, kde je uvažováno se 
zapravením celého prostoru stávající křižovatky při kladení vrstev nové obslužné 
komunikace a jejím napojení v této křižovatce. 

Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování –  
Realizovaná stavba není výrobního charakteru a po dokončení bude sloužit svému účelu.  

 

Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce – po dokončení stavby bude tato 
provozována odbornou organizací a jejími odbornými pracovníky, kteří zabezpečují provoz 
vodovodu v obci. Tyto osoby jsou řádně poučeny a pravidelně školeny dle příslušných 
předpisů a nařízení. Do provozu stavby se nemohou dostat cizí osoby, kterým by hrozilo 
ohrožení provozem dokončené stavby. 
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy. Stavba není 
výrobního charakteru. Provoz ani realizace stavby nevyžaduje zvýšený bezpečnostní dohled.  
Dokončená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Není nutno volit zvláštní způsoby 
ochrany. 

 

D.5.1.c. Požárně bezpečnostní řešení – 

 
Realizace stavebního objektu vodovodu nemá vliv na požárně bezpečnostní situaci 
v lokalitě. Použité stavební materiály jsou požárně dostatečně odolné. Provedená stavba je 
podzemní liniová a nepředstavuje požární ohrožení pro předmětnou lokalitu.  

Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek PO – realizovaná stavba nevyžaduje zvláštní 
požární ochranu – jedná se o podzemní liniovou stavbu neobytnou. Při realizaci bude 
zajištěn přejezd vozidel PO a záchranných složek přes staveniště a stavební rýhu. Ke změně 
kvality a rozsahu přístupových komunikací nedojde. 



 

 

Po dokončení řadu bude provedena revize kapacitních a tlakových možností nově 
osazených hydrantů a tyto budou případně zařazeny do systému PO jak je tomu doposud.  
 

 
 

SO 06 – splašková kanalizace 
Architektonicko-stavební řešení 

Dispozice stavby – realizace nové stoky -  je dána polohou vymezenou ve vlastním území. 
Důvodem realizace stoky splaškové kanalizace je ta skutečnost, že investor stavby 
připravuje v lokalitě výstavbu rodinných domků a je nutno odvést produkované splaškové 
vody na městskou ČOV, která je v blízkosti lokality.  
Bude provedena stavba nové stoky s napojením na stávající stoku B1 do stávající revizní 
šachty Š166. 
Začátek nové stoky je napojením na stávající šachtu veřejné splaškové kanalizace Š166 
stoky B1 v kolmém směru. 
Dále bude stoka uložena ve zpevněné místní komunikaci, a dále do nezpevněných 
pozemků. Prodloužení stoky je ukončeno revizní šachtou koncovou v místě posledního 
předpokládaného nového RD. Trubní řad bude proveden uložením potrubí do zemní rýhy 
realizované běžnou výkopovou technologií z povrchu.  
Situování řadu, jeho poloha a způsob napojení na veřejnou kanalizaci byl detailně 
projednáno v „rukopise“ se zástupce provozovatele veřejné kanalizace – Ing. Kozlík – VAK 
Hodonín a.s. 
Potrubí bude uloženo na pískový podsyp, obsypáno pískem a dále bude rýha zapravena 
hutnitelným materiálem frakce 0-32 mm. A to po celé nové délce. Důvodem je ta skutečnost, 
že trasa stoky je situována do pojízdné plochy nové místní komunikace. Výkopek bude 
odvezen na skládku (např. Mutěnice) a nebude využit na místě stavby. 
Terén bude upraven v návaznosti na projektovanou úpravu nové místní komunikace a bude 
ukončen v úrovni pláně této MK. V prostoru napojení na stávající stoku – v prostoru 
křižovatky ulic bude terén upraven dle stávající skladby MK s přesahem 0,5 m na každou 
stranu provedené rýhy úprava rýhy po výkopu je součástí PD MK, kde je navrženo opravení 
celé křižovatky. Šachty budou osazeny na podkladní hutněnou vrstvu a po dokončení 
pojížděného povrchu nové MK s pomocí vyrovnávacích prstenců bude osazen šachetní 
poklop. Trubní řad je napojen na stávající kanalizační řad v obci. Bude provedena liniová 
stavba běžnou technologií uložení potrubí do zemní rýhy provedené z povrchu. Následně 
bude terén upraven v souladu s projektem nové MK a dotčené křižovatky u místa napojení. 
 

Stavebně konstrukční řešení  

 
KANALIZACE – bude provedena stavba nové uliční stoky :  
Nová stoka STOKA B1.d - je napojena na stávající veřejnou kanalizaci v této části obce na 
stoku B1 ve stávající revizní soutokové šachtě Š166. Tato šachta bude celá demontována a 
bude nahrazena novou prefa šachtou průměru 1200 mm. Tento průměr je volen s ohledem 
na počet a dimenzi přitékajících stok. Bude provedeno odpojení stávajících stok, dle 
dimenze a druhu připojovaných stok budou do prefa dna osazeny připojovací kusy a prostor 
mezi těmito kusy a stávajícím potrubím bude propojen manžetami např. typ MAGNUM šířky 
370 mm. Dále je trubní řad nové stoky veden jihozápadním směrem do staničení km 0,03 
kde je osazena nová revizní šachta Š657 – průběžná. Ve staničení km 0,061 je osazena 
lomová šachta Š658. S ohledem na malé krytí šachty, bude tato provedena z monolitickým 
dnem a krytí šachty bude zákrytovou deskou. Ve výpisu šachet je potřeba připočíst tuto 
desku i poklop do ní k výpisu prvků na ostatní šachty. Obdobně s ohledem na minimální krytí 
bude úsek stoky od staničení km 0,041 po staničení km 0,066 celý obetonován s mocností 
betonu min. 25 cm. 



 

 

Dále pokračuje stoka severozápadním směrem. Ve staničení km 0,100 je osazena 
soutoková šachta Š659 kde se připojuje nově navržená stoka STOKA B1.d.1. Stoka dále 
pokračuje do staničení km 0,132 kde je osazena průběžná šachta Š660  a dále se stoka 
lomí v pravém úhlu ve staničení km 0,162 a to v lomové šachtě Š661. Stoka je ukončena ve 
staničení km 0,205 koncovou šachtou Š662. 
Jak je výše uvedeno ve staničení STOKY B1.d – km 0,100 je připojena STOKA B1.d.1 a tato 
je ukončena ve staničení km 0,045 koncovou šachtou Š663. 
Trubní materiál bude použit PP hladké (např. MASTER) a to min. SN12. Dimenze 300/11,3 
mm. Délka STOKY 1 je 205 m a STOKY 2 45 m. Celková délka nové kanalizace je 250 m. 

 
Po trase uliční stoky bude osazeno celkem 7 ks montovaných revizních šachet z běžných 
PREFA dílů. Jedna revizní šachta – Š658 bude s monolitickým dnem a zákrytovou deskou. 
Po trase budou osazeny odbočky v místech napojení vnitřní kanalizace z jednotlivých nových 
nemovitostí. Budou použity odbočné tvarovky 300/200 mm v celkovém počtu 19 ks. 
Důvodem osazení odboček je ta skutečnost, že investor požaduje podchycení nových 
přípojek z nových RD již dopředu a předpokládá provedení přípojek až po napojení vnitřní 
kanalizace u nových RD. Tyto budou realizovány jako samostatný objekt stavby a jejich 
realizace bude navazovat na osazená podzemní vedení. Přípojky jsou součástí PD. 

 
Stoka bude osazena částečně do stávající zpevněné MK, po staničení km 0,06. Tam vchází 
do zeleného pásu takto je stoka uložena až po konec realizace. Na stoce budou osazeny 7 
ks revizních montovaných šachet  z běžných PREFA dílů s tím, že stávající soutoková Š 
STÁVAJÍCÍ bude demontována a provedena DN 1200 mm osazením zákrytové desky a 
osazení nového „plovoucího“ poklopu třídy D400. Ostatní nové revizní šachty budou 
provedeny z běžných PREFA dílů, mimo novou Š2.  
Řad bude uložen do zemní rýhy provedené běžnou výkopovou technologií z povrchu. Bude 
uložen na pískové lože tl. 15 cm, obsypán pískem 30 cm nad povrch řadu. Dále bude rýha 
zapravena hutnitelným materiálem frakce 0-63 mm v celé délce. Důvodem je ta skutečnost, 
že celá trasa nové kanalizace je situována do nové MK.  
Bude provedena zemní rýha o dané šíři, tato bude následně zapravena hutnitelným 
materiálem dle TP 146 a to do úrovně po konstrukční vrstvy MK. V prostoru stávající 
křižovatky místních komunikací (v prostoru Š166) bude provedeno zapravení dotčeného 
povrchu MK přesazením nosných vrstev o 0,5 m na každou stranu rýhy. Bude provedena 
demontáž stávajícího krytu MK rozšířením o 50 cm na každou stranu výkopu se zaříznutím 
hran podél rýhy. V tomto rozsahu bude provedena nová konstrukce místní komunikace tot 
zapravení je součásti stavebního objektu komunikace – SO 03 

 

Objekty : 

Revizní šachty jsou navrženy z prefa dílů s montovaným dnem a jejich zhlaví je upraveno 
do výšky upravené MK. Jak výše uvedeno bude stávající šachta Š166 demontována a 
nahrazena novou DN1200 mm.  Tato šachta bude celá demontována a bude nahrazena 
novou prefa šachtou průměru 1200 mm. Tento průměr je volen s ohledem na počet a 
dimenzi přitékajících stok. Bude provedeno odpojení stávajících stok, dle dimenze a druhu 
připojovaných stok budou do prefa dna osazeny připojovací kusy a prostor mezi těmito kusy 
a stávajícím potrubím bude propojen manžetami. K propojení stávajících přítoků a 
připojovacích segmentů osazených do šachetního dna bude pomocí vysokozátěžových 
spojek např. typ MAGNUM šířky 370 mm. Budou použity spojky : na stávající odtok PVC 600 
MAG 799 (objednat dle skutečného vnějšího průměru zjištěného po provedení ověřovací 
sondy);  pro stoku B1 – BET 500 – typ MAG 699  opět ověřit před objednáním a pro stoku 
B1a – PVCk 400 – typ MAG 465. Jak je již uvedeno, je nutno před podáním objednávky tyto 
typy a jejich rozměry ověřit přesným změřením reálného průměru otevřenou sondou. Nově 
navržená stoka bude propojena zasunutím do otvoru ve dně šachty. Další šachty jsou 
z běžných prefa dílu viz. výpis šachet. Lomová šachta Š658 je individuální konstrukce 
s monolitickým dnem a zákrytovou deskou. Šachty jsou uloženy na podsyp a podkladní 



 

 

beton tl. 0,10 cm. Důvodem je ta skutečnost, že stavba se nachází na „nestabilizované 
skládce“ (dle doloženého HG průzkumu) a je nutno tyto objekty dostatečně fixovat.   

 

Přípojky – na stoce budou osazeny odbočné tvarovky. Po trase budou osazeny odbočky 
v místech napojení vnitřní kanalizace z jednotlivých nových nemovitostí. Budou použity 
odbočné tvarovky 300/200 mm v celkovém počtu 19 ks. Přípojky budou provedeny 
z materiálu PP SN10 DN200/6,8 mm v délce 5 - 9 m po revizní šachtu DN 400 a pak 2 m po 
nemovitost z materiálu PP SN10 150/5,5 mm – CELKOVÁ DÉLKA PŘÍPOJEK 180,1 m´. 
Přípojky budou napojeny na odbočné tvarovky v přímém směru a budou pokračovat směrem 
k RD v podélném sklonu 2% a budou ukončeny v revizní šachtě plastové DN 400 mm. Do 
této šachty bude napojena vnitřní vodorovná kanalizace. Celkem bude provedeno 180,1 m 
přípojek.  

 

Trubní materiál : 
Trubní materiál kanalizace je PP „HLADKÉ“ např. PP DN 300/11,3 mm min. SN12 např. PP 
MASTER.  

 

Uložení potrubí   Trubní řad bude  uložen do rýhy na pískový podsyp tl. 15 cm, řad bude 
obsypán pískem do výše 30 cm nad horní hranu potrubí. Přesné uložení se provede dle 
typového podkladu vybraného dodavatele trubního materiálu. Následně bude rýha 
zapravena hutnitelným materiálem. S ohledem na minimální krytí bude úsek stoky od 
staničení km 0,041 po staničení km 0,066 celý obetonován s mocností betonu min. 25 cm. 

 

Obecně platí, že potrubí bude uloženo  zásadně dle katalogu výrobce potrubí a dle 
vzorového uložení z PD rozhodující budou konkrétní podmínky na stavbě. 

 

Celkem bude provedeno 250 m nových stok. Trubní řad je proveden z materiálu PP 

hladké SN 12 DN 300/11,3 mm. Po trase uliční stoky bude osazeno celkem 7 ks 

montovaných revizních šachet z běžných PREFA dílů a jedna šachta monolitická. Po 

trase budou osazeny odbočky celkem 19 ks 300/200 mm.  
 

Vliv na povrchové a podzemní vody – stavba nemá negativní vliv na povrchové a podzemní 
vody.  

Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení – 
Celé dotčené území bylo zaměřeno plošně odborným geodetem. Byl vypracován digitální 
model terénu v trojrozměrném prostředí. Na tomto modelu byl proveden návrh kanalizačního 
řadu s ohledem na rozmístění všech pozemních i podzemních objektů.    

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Realizace stavby bude postupná bez přerušení a není nutno dbát klimatických podmínek. 
Jedná se o běžné zemní práce. Budou realizovány běžnými stroji z povrchu. Zemina a 
ostatní materiál bude naložena a odvezena na skládku. Realizace prací je prováděna 
částečně na cizích pozemcích a je nutno získat zhotovitelem „nájem“ a možnost tyto 
pozemky využívat. S ohledem na předpokládaný stav bude v rozpočtové části počítáno i 
s čerpáním podzemní vody a při montáži a náhradě šachty Š166 i s čerpáním 
dopravovaných splaškových vod. 

Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování –  
Realizovaná stavba není výrobního charakteru a po dokončení bude sloužit svému účelu.  

 
Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce – Po dokončení stavby bude tato 
provozována odbornou organizací a jejími odbornými pracovníky, kteří zabezpečují provoz 
ostatních stok ve města Dubňany. Tyto osoby jsou řádně poučeny a pravidelně školeny dle 



 

 

příslušných předpisů a nařízení. Do provozu stavby se nemohou dostat cizí osoby, kterým by 
hrozilo ohrožení provozem dokončené stavby. 

 
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy. Stavba není 
výrobního charakteru. Provoz ani realizace stavby nevyžaduje zvýšený bezpečnostní dohled.  
Dokončená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Není nutno volit zvláštní způsoby 
ochrany. 

 

Požárně bezpečnostní řešení – 

 
Realizace stavebního objektu kanalizace nemá vliv na požárně bezpečnostní situaci 
v lokalitě. Použité stavební materiály jsou požárně dostatečně odolné. Provedená stavba je 
podzemní liniová a nepřestavuje požární ohrožení pro předmětnou lokalitu.  
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek PO – realizovaná stavba nevyžaduje zvláštní požární 
ochranu – jedná se o podzemní liniovou stavbu neobytnou. Při realizaci bude zajištěn 
přejezd vozidel PO a záchranných složek přes staveniště a stavební rýhu. Ke změně kvality 
a rozsahu přístupových komunikací nedojde. 

 

 

SO 07 – Rozvody NN 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Napěťová síť:  3PEN 400/230V 50Hz  TN-C 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V 
V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 412.1 
ochrana izolací, kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty a přepážkami  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V 
Základní ochrana je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33–2000-4–41 
ed.3.  

ZVÝŠENÁ OCHRANA JE NAVRŽENA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI 

CHRÁNIČI. 

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 411.3.2 
Zvýšená – proudovým chráničem 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 415.1 
- doplňujícím pospojováním 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 411.3.1.2  
- zařízením třídy II. 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola. 412.2 
- ochrana malým napětím SELV a PELV 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 414 

 
ÚVOD 
 
Technická zpráva určuje základní požadavky na skladbu a vlastnosti technických prostředků, 
jejich základních vazeb. Dále popisuje požadavky na prostředí stavby, elektrotechnická a 
elektronická zařízení a jejich vzájemné ovlivňování. Nedílnou součástí této dokumentace 
jsou také půdorysy, schémata rozvaděčů, soupis požadavků na hlavní materiály, soupis 
strojů a zařízení stavební části, přehledové schéma rozvodu. 
Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 



 

 

PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU 
 
Účelem projektové dokumentace jsou distribuční rozvody NN a přeložky vedení NN v nové 
lokalitě u ČOV Dubňany. Projektová dokumentace rozvodů NN je podkladem pro dodávku a 
montáž přístrojů a zařízení souvisejících se stavební částí objektu, tj. funkční a provozní 
celky technického zařízení staveb. 
Rozsah projektové dokumentace rozvodů NN je od stávající rozpojovací skříně SR umístěná 
na parc. č. 3061/1 a stávajících distribučních rozvodů NN na parc. č. 3012/13. 
Distribuční rozvod NN a přeložky distribučních rozvodů NN budou umístěny místo stavby / 
katastrální území: Dubňany / Dubňany; 633585. 
Rozvody NN a přeložkami distribučních kabelů NN budou dotčeny parcely v k. ú. Dubňany: 

- 3016/1 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3016/2 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3015/1 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3012/13 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 1/2 
  Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11  
                       Hodonín 1/2 
- 3008/34 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3015/2 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3008/36 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 

Tato projektová dokumentace je provedena dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 
§ 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Pro 
dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele je nutno 
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, příloha č. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 

BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických 
podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a 
doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn 
všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. 
dodavatelské dokumentaci. 

 

PROVÁDĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
Práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, musí provést odborná firma 
s příslušným oprávněním. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat 
veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb. a 
normy: 
ČSN EN 50110–1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 
ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky 
Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění 324/1990 Sb. 
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena 
bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k 
bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na 
bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. 
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a 
projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové 
dokumentace. 
 



 

 

KVALIFIKACE MONTÁŽNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY 
 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci 
dle vyhl. ČÚBP Č. 50/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a 
bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a 
znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby musí být 
kvalifikované i v souladu s místními předpisy. 
 

CERTIFIKACE 
 
Všechny použité výrobky a materiály, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve 
smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky musí být ve smyslu 
tohoto zákona vybaveny příslušnými certifikačními osvědčeními, zpracovanými 
autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. 
Předmětné elektrické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie a připojení tohoto zařízení 
neochranné zařízení před účinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zařízení 
ve smyslu vyhlášky 20/79 Sb.), jeho montáž a revizi může provádět pouze organizace, která 
je k tomu oprávněna ve smyslu §3 vyhlášky 20/79 Sb. 
 

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dotčená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, a proto nemusí být vyjádření o 
posouzení vlivu na životní prostředí dle zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA – Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklých při provádění 
stavby bude naloženo dle zákonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastní provoz nijak nenaruší 
životní prostředí. Použití materiály (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skříně 
rozvaděčů a drobný montážní materiál) jsou vůči okolí fyzicky a chemicky neutrální. Po dobu 
výstavby nedojde k narušení životního prostředí a nebude omezen provoz na přilehlých 
pozemních komunikacích. Po ukončení výstavby bude staveniště uvedeno do původního 
stavu. 
Přebytečná zemina z výkopových prací bude použita v místě stavby. 
 

DOKUMENTACE KABELŮ NN 
 

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 
 
Vnější vlivy ve sledovaném objektu, jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článkem ZA. 4 
a dalších normativních požadavků považovány za normální - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 6 

- prostory normální. 
Lhůty pravidelných revizí budou určeny dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí §3 čl. 4 nebo dle ČSN 33 1500. 

Vnější část objektu:  
vnější vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článku ZA. 4 

považovány za normální - AA8; AB8; AD4; AQ3; BA1; BA5, BC2; BC3. Všechny ostatní 
vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článkem ZA. 4 považovány za normální - dle 

TNI 33 2000-5-51 tabulky 8 - prostory normální. 
Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze 
nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že 
s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom 
vnější vlivy podle tabulky 6 a 7 TNI 33 2000-5-51. 
 
 
 
 



 

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Kabely NN distribuční společnosti EG.D nebudou dotčena žádná zařízení požární ochrany – 
vnější a vnitřní odběrná místa požární vody, narušení požárních konstrukcí a rovněž tak 
nebude omezen průjezd a průchod požárních jednotek po přístupových komunikacích. 
 

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 
 

OCHRANA PŘED ÚČINKY TEPLA  
 
Ochrana před účinky tepla je řešena dle ČSN 33 2000-4–42 ed.2 Elektrické instalace 
nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla. Elektrická zařízení 
nesmí být příčinou vzniku požáru okolních hmot. Přístupné části elektrického zařízení nesmí 
dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny osobám a užitkovým zvířatům. 
Elektrická zařízení musí být chráněna před přehřátím. 
 

OCHRANA PROTI NADPROUDŮM A ZKRATU 
 
Ochrana před nadproudy a zkratu je řešena dle ČSN 33 2000-4–43 ed.2 Elektrické instalace 
nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. Pracovní vodiče musí 
být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům jedním nebo více prvky pro 
samočinné přerušení napájení. Ochrana vedení proti přetížení a zkratu bude provedena 
pojistkami a jističi. Tyto automaticky odpojí obvod předtím, než nadproud a doba jeho trvání 
dosáhnou nebezpečné hodnoty. 
 

KABELY NN 
 
Ze stávající rozpojovací skříni SR umístěná na parc. č. 3016/1 bude distribučním kabelem 
NN připojena nová rozpojovací skříň SR522/NKW. Kabelový rozvod bude uložen v kabelové 
chráničce KOPOFLEX 09110 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické 
instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická 

vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička bude uložena 

v pískovém loži 
Z rozpojovací skříně SR522/NKW budou připojeny přípojkové skříně SS200/NKE č.1, 
SS200/NKE č.2, SS100/NKE č.3, SS100/NKE č.4, SS200/NKE č.5, SS200/NKE č.6, 
SS200/NKE č.7, SS200/NKE č.8, SR422/NKW č.9, SS200/NKE č.10, SS200/NKE č.11. 
Distribuční kabel NN bude ukončen zpět v rozpojovací skříni SR522/NKW. Kabelový rozvod 
bude uložen v kabelové chráničce KOPOFLEX 09110 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-
5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička 

bude uložena v pískovém loži 
Rozpojovací skříň SR522/NKW a přípojková skříň SR422/NKW č. 9 budou uzemněny 
páskem FeZn 30x4 v délce 25m uložený na dně výkopu. Pásek bude uložen ve společném 
výkopu s distribučním kabelem NN. 
Stávající distribuční kabel NN pro připojení stávajícího odběru ČOV Dubňany, bude u 
stávající rozpojovací skříně ukončen a sespojkován kabelovou spojkou s novým kabelem NN 
a uložen do společného výkopu s připojovacími kabely NN. Nový kabel bude sespojkován 
kabelovou spojkou se stávajícím kabelem na parc. č. 3012/13. Stávající distribuční kabel NN 
pro připojení stávajícího odběru ČOV Dubňany, připojený ze stávající rozpojovací skříně RS 
umístěné na parc. č. 3016/1 bude odpojen. Z nové rozpojovací skříně SR522/NKW bude 
novým kabelem připojen stávající kabelový rozvod NN. Nový kabel bude sespojkován 
kabelovou spojkou se stávajícím kabelem na parc. č. 3012/13.  
Kabelový rozvod bude uložen v kabelové chráničce KOPOFLEX 09110 uložena ve výkopu 
dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 



 

 

elektrických zařízení - Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová 

chránička bude uložena v pískovém loži 

Před započetím výkopových prací budou přesně vyznačeny stávající inženýrské sítě, 

budou provedeny sondy stávajících inženýrských sítí. Veškeré výkopy budou 

provedeny ručně. 
V místě křížení s komunikací, kanalizací a vodovodem budou distribuční kabely NN uloženy 
v betonové mazanině 0,2m nad a pod kabelovými chráničkami distribučních kabelů. 
Přeložka NN kabelů bude splňovat požadavky norem PNE, distribuční společnosti EG.D a 
zákonu 458/2000Sb energetický zákon. 
Křížení kabelů a souběhy ostatních inženýrských sítí budou provedeny dle ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Kabelový rozvod bude označen ve výkopu výstražnou folií dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k 
identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
Před zahájením výkopových prací je povinen investor vytýčit na povrchu všechna podzemní 
vedení dle zákonu 183/2006 Sb. §153. 
Kabelové rozvody NN uložené v zemi budou geodeticky zaměřeny. 
 

OZNAČENÍ MÍST PŘIPOJENÍ 
 
Rozvaděče a ostatní místa připojení (stoupačkové svorkovnice, přípojnice pospojování …) – 
veškeré vývodní a přívodní kabely vně skříní. 
Rozbočovací, odbočovací krabice (povrchová montáž) – přívodní kabel, odchozí kabel 
v případě vývodu do jiného prostoru. 
Víčka krabic – označení identifikační zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé 
rozvody (například MR, TKR ISŘ, EPS, JČ, …) 
Odbočení z trasy – odbočující kabel mimo kabelovou trasu, není-li v dohledu koncový prvek 
Veškerá elektrická zařízení, spínače, zásuvky a kabely budou přehledně a úplně označena 
pro snadnou identifikaci pro případ poruchy, výpadku, havárie nebo požáru. Schéma 
skutečného provedení rozvaděčů a půdorys instalace se vloží do příslušných rozvaděčů. 
 

UZEMNĚNÍ 
 
Rozpojovací skříň SR522/NKW a přípojková skříň SR422/NKW č.9 bude uzemněna páskem 
FeZn 30x4. Pásek, o délce cca 25m, bude uložen ve společném výkopu s kabely NN. 
Přechod mezi zemí a povrchem bude ošetřen dle ČSN 33 2000-5–54 ed.3 Elektrické 
instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a 
ochranné vodiče, čl.NA.7 Pasivní ochrana. Uzemnění bude provedeno v souladu zejména 
s ČSN 33 2000-4–41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
Uzemňovací soustava slouží k uzemnění elektrických zařízení, proto je požadováno, aby 

celková hodnota přechodového odporu nebyla větší než 2, nutno měřit průběžně při 

montáži, hodnota zemního odporu nemá být větší než 5. Spoje v zemi budou svařované 
nebo pomocí svorek SS. 
 

VÝSTRAŽNÉ TABULKY A NÁPISY 
 
Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 
vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 
zařizovacími, předmětovými normami a nařízením vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a dle ČSN ISO 3864 těmito 
bezpečnostními značkami: 
Značka NB1.43 - 01 – Nehas vodou ani pěnovými přístroji 
Značka NB. 3.01 - 01 - Pozor - el. Zařízení 
  - 02 - Pozor - napětí životu nebezpečné 



 

 

Značka NB. 4.61 - 31 – Hlavní vypínač 
Značka 08509            – Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu, jste v ohrožení života 

 

OZNAČENÍ MÍST PŘIPOJENÍ 
 
Rozvaděče a ostatní místa připojení (stoupačkové svorkovnice, přípojnice pospojování …) – 
veškeré vývodní a přívodní kabely vně skříní. 
Rozbočovací, odbočovací krabice (povrchová montáž) – přívodní kabel, odchozí kabel 
v případě vývodu do jiného prostoru. 
Víčka krabic – označení identifikační zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé 
rozvody (například MR, TKR ISŘ, EPS, JČ, …) 
Odbočení z trasy – odbočující kabel mimo kabelovou trasu, není-li v dohledu koncový prvek 
Veškerá elektrická zařízení, spínače, zásuvky a kabely budou přehledně a úplně označena 
pro snadnou identifikaci pro případ poruchy, výpadku, havárie nebo požáru. Schéma 
skutečného provedení rozvaděčů a půdorys instalace se vloží do příslušných rozvaděčů. 
 

 

PROVOZNÍ PŘEDPISY 
 
Zhotovitel předá provozovateli návody na obsluhu a údržbu elektrického zařízení. Provozní 
předpisy zpracuje provozovatel zařízení a zajistí pravidelné přezkoušení pracovníků z těchto 
předpisů. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například 
formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.  
 

Individuální zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení 
Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než je uživatel uvede do provozu, 
prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky 
budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce 
jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize 
elektrického zařízení. 

 

Komplexní vyzkoušení elektrického zařízení 
Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, 
že z hlediska funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového 
provozu. Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při 
dodržování platných ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu musí 
být provedeny komplexní zkoušky a vypracovaná výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je 
nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.   
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 
technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. 
Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. 
Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro 
provádění stavebních prací, zejména ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

POZN.: před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 

podzemních vedení správci sítí podle stavebního zákonu 183/2006 Sb. § 153. Všechny 

výkopové práce od inženýrských sítí do vzdálenosti 1,5m na obě strany od osy musí 

být prováděny ručně se zvýšenou opatrností v blízkosti vedení!! 
Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy vyhlášku č. 
601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  



 

 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. 
Jejich ustanovení je nutno dodržet i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po 
dohodě s projektantem. Elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů, vyhlášek, 
norem a montážních návodů výrobce. Před předáním do užívání je prováděcí firma povinna 
dodržet ustanovení norem o výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6 ed.2, což bude doloženo 
výchozí revizní zprávou. 
Tato projektová dokumentace je provedena dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 

§ 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Pro 

dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele je nutno 

vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb, příloha č. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena 
bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k 
bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na 
bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. 
Kabelový rozvod NN uložený v zemi bude geodeticky zaměřen. 
 

 

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
Napěťová síť  - 3PEN 400/230V 50Hz  TN-C 
Rozvodná síť  - 3NPE 400/230V 50Hz  TN-C-S 
Napájení  - ze rozpojovací skříni SR umístěná na parc. č. 3016/1 
Jištění - pojistky gG 
Krytí přístrojů a rozváděčů 

– dle protokolu o určení vnějších vlivů 
Rozváděče - celoplastové 
Kabely a vodiče - NAYY-J uloženy v kabelové chráničce KOPOFLEX 09110 uložena ve 

výkopu 
Uzemňovací soustava - pásek FeZn 30x4 
 
 

SO 08  - Rozvody  VO 
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Napěťová síť:   3PEN 400/230V 50Hz  TN-C 

Rozvodná síť:   1NPE 230V 50Hz  TN-C- S – rozdělení sítí v stožárové svorkovnici 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V 
V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 412.1 
ochrana izolací, kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty a přepážkami  

 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V 
Základní ochrana je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33–2000-4–41 
ed.3.  

ZVÝŠENÁ OCHRANA JE NAVRŽENA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI 

CHRÁNIČI. 

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 411.3.2 
Zvýšená – proudovým chráničem 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 415.1 



 

 

- doplňujícím pospojováním 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 411.3.1.2  
- zařízením třídy II. 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola. 412.2 
- ochrana malým napětím SELV a PELV 
                ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 414 

 

Struktura nového odběru 
   

  příkon Pi soudobost 
příkon 

Pp 
proud Ip  cos φ 

Nové stožáry VO 0,4 1,0 0,4 0,7  0,97 

       

Celkem nové stožáry VO 0,4 1,0 0,4 0,7  0,97 

 
Roční odhad spotřeby elektrické energie nového veřejného osvětlení v nové lokalitě u ČOV 
Dubňany cca W= 1,139 MWh/rok, denní odhad spotřeby elektrické energie nového 
veřejného osvětlení v nové lokalitě u ČOV Dubňany cca W= 0,003MW/den. 
Stupeň důležitosti dodávka elektrické energie dle ČSN 34 1610 §16 čl. 107 dodávka 3. 
stupně. 
Bod rozdělení sítě na TN-C na TN-C-S bude ve stožárové svorkovnici veřejného osvětlení. 
Fakturační měření nového veřejného osvětlení bude z nové spínací skříně RVO umístěná 
vedle stávající přípojkové skříně SR umístěná na parc. č. 3016/1. 
 
ÚVOD 
 
Technická zpráva určuje základní požadavky na skladbu a vlastnosti technických prostředků, 
jejich základních vazeb. Dále popisuje požadavky na prostředí stavby, elektrotechnická a 
elektronická zařízení a jejich vzájemné ovlivňování. Nedílnou součástí této dokumentace 
jsou také půdorysy, schémata rozvaděčů, soupis požadavků na hlavní materiály, soupis 
strojů a zařízení stavební části, přehledové schéma rozvodu. 
Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU 
 
Účelem projektové dokumentace jsou kabelové rozvody a stožáry VO v nové lokalitě u ČOV 
Dubňany a napojení na stávající kabelový rozvod. Projektová dokumentace rozvodů 
veřejného osvětlení je podkladem pro dodávku a montáž přístrojů a zařízení souvisejících se 
stavební částí objektu, tj. funkční a provozní celky technického zařízení staveb. 
Rozsah projektové dokumentace veřejného osvětlení je od nové spínací skříně RVO 
umístěná na parc. č. 3016/1 a připojení na stávající venkovní rozvod VO na ulici V. Nezvala 
parc. č. 1157. 
Veřejné osvětlení bude umístěno místo stavby / katastrální území: Dubňany / Dubňany; 
633585. 
Rozvody veřejného osvětlení budou dotčeny parcely v k. ú. Dubňany: 

- 3016/1  Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3016/2  Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 

Tato projektová dokumentace je provedena dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 
§ 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Pro 
dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele je nutno 
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, příloha č. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 



 

 

BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických 
podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a 
doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn 
všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. 
dodavatelské dokumentaci. 

 

PROVÁDĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
Práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, musí provést odborná firma 
s příslušným oprávněním. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat 
veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb. a 
normy: 
ČSN EN 50110–1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 
ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky 
Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění 324/1990 Sb. 
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena 
bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k 
bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na 
bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. 
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a 
projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové 
dokumentace. 
 

KVALIFIKACE MONTÁŽNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY 
 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci 
dle vyhl. ČÚBP Č. 50/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a 
bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a 
znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby musí být 
kvalifikované i v souladu s místními předpisy. 
 

CERTIFIKACE 
 
Všechny použité výrobky a materiály, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve 
smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky musí být ve smyslu 
tohoto zákona vybaveny příslušnými certifikačními osvědčeními, zpracovanými 
autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. 
Předmětné elektrické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie a připojení tohoto zařízení 
neochranné zařízení před účinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zařízení 
ve smyslu vyhlášky 20/79 Sb.), jeho montáž a revizi může provádět pouze organizace, která 
je k tomu oprávněna ve smyslu §3 vyhlášky 20/79 Sb. 
 

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dotčená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, a proto nemusí být vyjádření o 
posouzení vlivu na životní prostředí dle zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA – Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklých při provádění 
stavby bude naloženo dle zákonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastní provoz nijak nenaruší 
životní prostředí. Použití materiály (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skříně 
rozvaděčů a drobný montážní materiál) jsou vůči okolí fyzicky a chemicky neutrální. Po dobu 
výstavby nedojde k narušení životního prostředí a nebude omezen provoz na přilehlých 



 

 

pozemních komunikacích. Po ukončení výstavby bude staveniště uvedeno do původního 
stavu. 
Přebytečná zemina z výkopových prací bude použita v místě stavby. 
 

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s předpisy, normami ČSN, EN a katalogy 
platnými v době jejího zpracování. Rozsah dokumentace je v souladu se smlouvou o dílo. 
Uváděny jsou pouze nejdůležitější podklady pro zpracování dokumentace. 
 

DOKUMENTACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 
 
Vnější vlivy ve sledovaném objektu, jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článkem ZA. 4, 
ČSN 33 2000-7–714 ed.2 a dalších normativních požadavků považovány za normální - dle 

TNI 33 2000-5-51 tabulky 6 - prostory normální. 
Lhůty pravidelných revizí budou určeny dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí §3 čl. 4 nebo dle ČSN 33 1500. 

Vnější část objektu:  
vnější vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článku ZA. 4 

považovány za normální - AA8; AB8; AD4; AQ3; BA1; BA5, BC2; BC3. Všechny ostatní 
vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článkem ZA. 4 považovány za normální - dle 

TNI 33 2000-5-51 tabulky 8 - prostory normální. 
Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze 
nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že 
s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom 
vnější vlivy podle tabulky 6 a 7 TNI 33 2000-5-51. 
 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Rozvody veřejného osvětlení nebudou dotčena žádná zařízení požární ochrany – vnější a 
vnitřní odběrná místa požární vody, narušení požárních konstrukcí a rovněž tak nebude 
omezen průjezd a průchod požárních jednotek po přístupových komunikacích. 
 

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 
 

OCHRANA PŘED ÚČINKY TEPLA  
 
Ochrana před účinky tepla je řešena dle ČSN 33 2000-4–42 ed.2 Elektrické instalace 
nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla. Elektrická zařízení 
nesmí být příčinou vzniku požáru okolních hmot. Přístupné části elektrického zařízení nesmí 
dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny osobám a užitkovým zvířatům. 
Elektrická zařízení musí být chráněna před přehřátím. 
 

OCHRANA PROTI NADPROUDŮM A ZKRATU 
 
Ochrana před nadproudy a zkratu je řešena dle ČSN 33 2000-4–43 ed.2 Elektrické instalace 
nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. Pracovní vodiče musí 
být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům jedním nebo více prvky pro 
samočinné přerušení napájení. Ochrana vedení proti přetížení a zkratu bude provedena 
pojistkami a jističi. Tyto automaticky odpojí obvod předtím, než nadproud a doba jeho trvání 
dosáhnou nebezpečné hodnoty. 
 



 

 

ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 
Návrh a výpočet byl proveden podle normy ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních 
komunikací - Část 3: Výpočet, dle ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
2: Požadavky a dle TKP15 a TKP kapitola 15 Dodatek č. 1 (technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací, kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací). Zatřídění 
komunikací byl proveden dle ČSN CEN TR/13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
1: Návod pro výběr tříd osvětlení. 
Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních 
komunikací 
Přiložený výpočet osvětlení má pouze informativní charakter z důvodu nutnosti návrhu na 
konkrétní světelné parametry svítidel. Je možné použití jakýchkoli jiných svítidel za 
předpokladu aktualizace výpočtu a související aktualizace počtu a rozmístění svítidel 
jakéhokoli jiného výrobce. 
Po instalaci osvětlovací soustavy bude provedeno měření dle ČSN EN 13201-4 Osvětlení 
pozemních komunikací - Část 4: Metody měření 
 

Veřejné osvětlení – vstupní parametry 

  

Skupina světelných 
situací P4 

E≥5lx; U0≥1,0 

Skupina světelných 
situací P5 

E≥3lx; U0≥0,6 

 

Typ osvětlovacích těles: 

Stožár VO01 – VO12 sadový stožár bezpaticový třístupňový typ SB5 typ BRNO celkové 
výšky 6,0 m, zinkovaný, plastová manžeta OM133, stožárové pouzdro SP 315/1500, 
vč. stožárové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27, držák vertikální 5°, osvětlovací 
těleso LED 1x26W, 3170lm, 4000K, IP65, IK08, rozměry 520 x 259 x 186 mm, např. 
48020 

 
Stožáry VO budou osazeny ve stožárovém pouzdru průměru 315mm hloubky 1,5m. 

Stožárové pouzdro bude uloženo v betonové patce ZELENÝ UTOPENEC dle ČSN EN 40-2. 
Stožáry VO ve stožárovém pouzdru budou vysypána kamenivem frakce 0/16 a zhutněny. Ve 
stožárech veřejného osvětlení budou umístěny stožárové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27 
s pojistkovou vložkou E27 6A gG. Napojení svítidla ze stožárové svorkovnice bude kabelem 
CYKY-J 3x1,5. Na stožárech VO osvětlovací tělesa s LED zdroji. Stožáry veřejného 
osvětlení budou opatřeny betonovým límcem 300 x 300 x 100 mm. Číselné značení 
osvětlovacích těles bude dle stávajících místních podmínek. Rozmístění stožárů veřejného 
osvětlení bude dle PD. Svítidla nutno pravidelně čistit, aby nenastal pokles intenzity osvětlení 
pod minimální hodnoty předepsané normou. Přesné umístnění stožárů veřejného osvětlení 
určí investor při realizaci.  
Ze stávající přípojkové skříně SR umístěná na parc. č. 3016/1 bude kabelem AYKY-J 4x16 
připojena spínací skříň RVO/NKP/SH06M. Kabelový rozvod bude uložen v kabelové 
chráničce KOPOFLEX 09063 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické 
instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická 

vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička bude uložena 

v pískovém loži 
Přípojková skříň SR bude osazena sadou pojistek 3x 40A gG. Ve spínací skříni bude osazen 

hlavním jističe 3x 25A (PL7-25/B/3) s vypínací charakteristikou B se jmenovitou vypínací 
zkratovou schopností 10kA. 



 

 

Ze spínací skříně RVO bude kabelem AYKY-J 4x16 připojena připojovací skříň SP200/NSP 
umístěna na stávajícím podpěrném bodu umístěn na parc. č. 3016/1. Kabelový rozvod bude 
uložen v kabelové chráničce KOPOFLEX 09063 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 
ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička bude uložena 

v pískovém loži. Z připojovací skříně SP100/NSP bude kabelem AYKY-J 4x16 připojen 
stávající venkovní rozvod VO na ulici V. Nezvala Dubňany. Na stávající venkovní rozvod 
bude kabel připojen proudovými svorkami. Přípojková skříň nebude osazena sadou pojistek. 
Na ulici Husova bude uložena do výkopu kabelová chránička KOPOFLEX 09063 pro další 
připojení veřejného osvětlení. Kabelová chránička KOPOFLEX 09063 bude uložena ve 
výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. 

Kabelová chránička bude uložena v pískovém loži. Konce kabelové chráničky 
KOPOFLEX 09063 budou utěsněny proti zanesení nečistotami. 
Z nové spínací skříně RVO, umístěná na parc. č. 3016/1, budou připojeny nové stožáry 
VO01 – VO12 kabelovým rozvodem VO kabelem AYKY-J 4x16 o délce 540m. Kabel bude 
uložen v kabelové chráničce KOPOFLEX 09063 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 
ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička bude uložena 

v pískovém loži. Ve stejném výkopu bude uložena kulatina FeZn pr. 10 pro uzemnění 
stožárů veřejného osvětlení VO01 – VO12 a spínací skříně RVO. Z kulatiny FeZn pr. 10 
bude vytaženo uzemnění stožáru veřejného osvětlení kulatinou připojenou přes svorky 2xSS 
a ke stožáru a spínací skříně RVO svorkou SP. Přechod mezi zemí a povrchem bude 
ošetřen dle ČSN 33 2000-5–54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, čl.NA.7 Pasivní ochrana. 

Před započetím výkopových prací budou přesně vyznačeny stávající inženýrské sítě, 

budou provedeny sondy stávajících inženýrských sítí. Veškeré výkopy budou 

provedeny ručně. 
V místě křížení s komunikací, kanalizací a vodovodem budou kabelové rozvody VO uloženy 
v betonové mazanině 0,2m nad a pod kabelovými chráničkami distribučních kabelů. 
Křížení kabelů a souběhy ostatních inženýrských sítí budou provedeny dle ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Kabelový rozvod veřejného osvětlení bude označen ve výkopu výstražnou folií dle ČSN 73 
6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
Veřejné osvětlení bude provedeno dle ČSN 33 2000-7–714 ed.2 Elektrické instalace nízkého 
napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné 
instalace 
Před zahájením výkopových prací je povinen investor vytýčit na povrchu všechna podzemní 
vedení dle zákonu 183/2006 Sb. §153. 
Umístění stožárů veřejného osvětlení bude provedeno dle ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací a ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
Kabelový rozvod veřejného osvětlení uložený v zemi a stožáry veřejného osvětlení budou 
geodeticky zaměřeny. 
Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem 
nebo investorem (vzorování). 
 

OZNAČENÍ MÍST PŘIPOJENÍ 
 
Rozvaděče a ostatní místa připojení (stoupačkové svorkovnice, přípojnice pospojování …) – 
veškeré vývodní a přívodní kabely vně skříní. 
Rozbočovací, odbočovací krabice (povrchová montáž) – přívodní kabel, odchozí kabel 
v případě vývodu do jiného prostoru. 



 

 

Víčka krabic – označení identifikační zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé 
rozvody (například MR, TKR ISŘ, EPS, JČ, …) 
Odbočení z trasy – odbočující kabel mimo kabelovou trasu, není-li v dohledu koncový prvek 
Veškerá elektrická zařízení, spínače, zásuvky a kabely budou přehledně a úplně označena 
pro snadnou identifikaci pro případ poruchy, výpadku, havárie nebo požáru. Schéma 
skutečného provedení rozvaděčů a půdorys instalace se vloží do příslušných rozvaděčů. 
 

UZEMNĚNÍ 
 
Nové stožáry veřejného osvětlení VO01 – VO12 a spínací skříň RVO budou uzemněny na 
novou kulatinu FeZn pr. 10 uloženou ve společném výkopu s kabelovým rozvodem. Přechod 
mezi zemí a povrchem bude ošetřen dle ČSN 33 2000-5–54 ed.3 Elektrické instalace 
nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné 
vodiče, čl.NA.7 Pasivní ochrana. Uzemnění bude provedeno v souladu zejména s ČSN 33 
2000-4–41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Uzemňovací soustava 
slouží k uzemnění elektrických zařízení, proto je požadováno, aby celková hodnota 

přechodového odporu nebyla větší než 2, nutno měřit průběžně při montáži, hodnota 

zemního odporu nemá být větší než 5. Spoje v zemi budou svařované nebo pomocí svorek 
SS. 
 

VÝSTRAŽNÉ TABULKY A NÁPISY 
 
Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 
vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 
zařizovacími, předmětovými normami a nařízením vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a dle ČSN ISO 3864 těmito 
bezpečnostními značkami: 
Značka NB1.43 - 01 – Nehas vodou ani pěnovými přístroji 
Značka NB. 3.01 - 01 - Pozor - el. Zařízení 
  - 02 - Pozor - napětí životu nebezpečné 
Značka NB. 4.61 - 31 – Hlavní vypínač 
Značka 08509            – Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu, jste v ohrožení života 
 

OZNAČENÍ MÍST PŘIPOJENÍ 
 
Rozvaděče a ostatní místa připojení (stoupačkové svorkovnice, přípojnice pospojování …) – 
veškeré vývodní a přívodní kabely vně skříní. 
Rozbočovací, odbočovací krabice (povrchová montáž) – přívodní kabel, odchozí kabel 
v případě vývodu do jiného prostoru. 
Víčka krabic – označení identifikační zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé 
rozvody (například MR, TKR ISŘ, EPS, JČ, …) 
Odbočení z trasy – odbočující kabel mimo kabelovou trasu, není-li v dohledu koncový prvek 
Veškerá elektrická zařízení, spínače, zásuvky a kabely budou přehledně a úplně označena 
pro snadnou identifikaci pro případ poruchy, výpadku, havárie nebo požáru. Schéma 
skutečného provedení rozvaděčů a půdorys instalace se vloží do příslušných rozvaděčů. 
 

PROVOZNÍ PŘEDPISY 
 
Zhotovitel předá provozovateli návody na obsluhu a údržbu elektrického zařízení. Provozní 
předpisy zpracuje provozovatel zařízení a zajistí pravidelné přezkoušení pracovníků z těchto 
předpisů. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například 
formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.  

 



 

 

Individuální zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení 
Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než je uživatel uvede do provozu, 
prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky 
budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce 
jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize 
elektrického zařízení. 

 

Komplexní vyzkoušení elektrického zařízení 
Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, 
že z hlediska funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového 
provozu. Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při 
dodržování platných ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu musí 
být provedeny komplexní zkoušky a vypracovaná výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je 
nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.   
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 
technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. 
Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. 
Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro 
provádění stavebních prací, zejména ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

POZN.: před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 

podzemních vedení správci sítí podle stavebního zákonu 183/2006 Sb. § 153. Všechny 

výkopové práce od inženýrských sítí do vzdálenosti 1,5m na obě strany od osy musí 

být prováděny ručně se zvýšenou opatrností v blízkosti vedení!! 
Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhlášky 
č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. 
Jejich ustanovení je nutno dodržet i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po 
dohodě s projektantem. Rozvody veřejného osvětlení budou provedeny dle platných zákonů, 
vyhlášek, norem a montážních návodů výrobce. Před předáním do užívání je prováděcí firma 
povinna dodržet ustanovení norem o výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6 ed.2, což bude 
doloženo výchozí revizní zprávou. 
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a 
projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové 
dokumentace. 
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena 
bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k 
bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na 
bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. 
Kabelový rozvod veřejného osvětlení uložený v zemi a stožáry veřejného osvětlení budou 
geodeticky zaměřeny. 
Tato projektová dokumentace je provedena dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 
§ 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Pro 
dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele je nutno 
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, příloha č. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem 
nebo investorem (vzorování). 

 



 

 

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
Napěťová síť  - 3PEN 400/230V 50Hz  TN-C 
Rozvodná síť  - 1NPE 230V 50Hz  TN-C-S 
Napájení  - ze stávající rozpojovací skříně SR umístěna na parc. č. 3016/1 
Měření el.energie - z nové spínací skříně RVO, umístěná na parc. č. 3016/1, 

s elektroměrem, s hlavním jističem s vypínací charakteristikou B se 
jmenovitou vypínací zkratovou schopností 10 kA 

Jištění - v nové spínací skříni RVO 
Krytí přístrojů a rozváděčů 

– IP67 
Rozváděče - stávající 
Přístroje - stávající 
Kabely a vodiče - AYKY uloženy v kabelové chráničce KOPOFLEX 09063 uložena ve 

výkopu 
Uzemnění - kulatina FeZn pr. 10 uložena ve společném výkopu s kabelovým 

rozvodem 
 
Přesné označení všech podzemních vedení na povrchu je investor povinen zajistit dle 
zákonu 183/2006 Sb. §153. 
Při souběhu a křížení s vedením technického vybavení je nutné dodržet ČSN 73 6005.  
 
 
 

SO 09 – Rozvody SLP 

 
ÚVOD 
 
Technická zpráva určuje základní požadavky na skladbu a vlastnosti technických prostředků, 
jejich základních vazeb. Dále popisuje požadavky na prostředí stavby, elektrotechnická a 
elektronická zařízení a jejich vzájemné ovlivňování. Nedílnou součástí této dokumentace 
jsou také půdorysy, schémata rozvaděčů, soupis požadavků na hlavní materiály, soupis 
strojů a zařízení stavební části, přehledové schéma rozvodu. 
Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU 
 
Účelem projektové dokumentace jsou rozvody sdělovacích kabelů v nové lokalitě u ČOV 
Dubňany. Projektová dokumentace sdělovacích kabelů je podkladem pro dodávku a montáž 
přístrojů a zařízení souvisejících se stavební částí objektu, tj. funkční a provozní celky 
technického zařízení staveb. 
Rozsah projektové dokumentace sdělovacích kabelů je od stávajících rozvodů sdělovacích 
kabelů na ulici V. Nezvala parc. č. 1157. 
Kabelové chráničky pro sdělovací kabely budou umístěny místo stavby / katastrální území: 
Dubňany / Dubňany; 633585. 
Rozvody sdělovacích kabelů budou dotčeny parcely v k. ú. Dubňany: 

- 3016/1  Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3016/2  Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3015/1  Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3012/13 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 1/2 
  Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 
Hodonín 1/2 
- 3008/34 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
- 3015/2  Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 



 

 

- 3008/36 Město Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany 
Tato projektová dokumentace je provedena dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 
§ 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Pro 
dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele je nutno 
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, příloha č. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 
 

BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických 
podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a 
doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn 
všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. 
dodavatelské dokumentaci. 

 

PROVÁDĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
Práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, musí provést odborná firma 
s příslušným oprávněním. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat 
veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb. a 
normy: 
ČSN EN 50110–1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 
ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky 
Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění 324/1990 Sb. 
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena 
bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k 
bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na 
bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. 
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a 
projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové 
dokumentace. 
 

KVALIFIKACE MONTÁŽNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY 
 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci 
dle vyhl. ČÚBP Č. 50/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a 
bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a 
znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby musí být 
kvalifikované i v souladu s místními předpisy. 
 

CERTIFIKACE 
 
Všechny použité výrobky a materiály, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve 
smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky musí být ve smyslu 
tohoto zákona vybaveny příslušnými certifikačními osvědčeními, zpracovanými 
autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. 
Předmětné elektrické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie a připojení tohoto zařízení 
neochranné zařízení před účinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zařízení 
ve smyslu vyhlášky 20/79 Sb.), jeho montáž a revizi může provádět pouze organizace, která 
je k tomu oprávněna ve smyslu §3 vyhlášky 20/79 Sb. 
 



 

 

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dotčená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, a proto nemusí být vyjádření o 
posouzení vlivu na životní prostředí dle zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA – Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklých při provádění 
stavby bude naloženo dle zákonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastní provoz nijak nenaruší 
životní prostředí. Použití materiály (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skříně 
rozvaděčů a drobný montážní materiál) jsou vůči okolí fyzicky a chemicky neutrální. Po dobu 
výstavby nedojde k narušení životního prostředí a nebude omezen provoz na přilehlých 
pozemních komunikacích. Po ukončení výstavby bude staveniště uvedeno do původního 
stavu. 
Přebytečná zemina z výkopových prací bude použita v místě stavby. 
 

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s předpisy, normami ČSN, EN a katalogy 
platnými v době jejího zpracování. Rozsah dokumentace je v souladu se smlouvou o dílo. 
Uváděny jsou pouze nejdůležitější podklady pro zpracování dokumentace. 
 

DOKUMENTACE SDĚLOVACÍCH KABELŮ 
 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Sdělovacími kabely nebudou dotčena žádná zařízení požární ochrany – vnější a vnitřní 
odběrná místa požární vody, narušení požárních konstrukcí a rovněž tak nebude omezen 
průjezd a průchod požárních jednotek po přístupových komunikacích. 
 

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 
 
Pro napojení slaboproudých rozvodů (CETIN, ITSELF, NOEL, aj.) budou uloženy kabelové 
chráničky 6x HDPE 40, o délce 320m, uloženy ve výkopu dle ČSN 33 2000-5–52 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země, které budou ukončeny u stávajících 

slaboproudých rozvodů na ulice V. Nezvala Dubňany. Kabelová chránička bude uložena 

v pískovém loži. 
Od páteřních tras kabelových chrániček budou uloženy kabelové chráničky 6x HDPE 
k jednotlivým rodinným domům (není součástí této PD). Pro připojení na slaboproudý 
rozvod, bude se muset vždy vykopat a sespojkovat kabelové chráničky.  
Konce kabelových chrániček HDPE 40/33 budou utěsněny proti zanesení nečistotami a 
budou označeny pomocí Ball Markerů. 
Stávající sdělovací kabel uložen pod zamýšlenou komunikací bude sespojkován telefonní 
kabelovou spojkou na nový kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8. Kabel bude uložen ve společném 

výkopu s kabelovými chráničkami HDPE. Telekomunikační kabel bude uložen 

v pískovém loži. Nový kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 bude sespojován se stávajícím kabelem 
TCEPKPFLE 3x4x0,8 na parc. č. 3008/36 

 Před započetím výkopových prací budou přesně vyznačeny stávající inženýrské sítě, 

budou provedeny sondy stávajících inženýrských sítí. Veškeré výkopy budou 

provedeny ručně. 
V místě křížení s komunikací, kanalizací a vodovodem budou kabelové chráničky HDPE 
uloženy v betonové mazanině 0,2m nad a pod kabelovými chráničkami HDPE. 
Křížení kabelů a souběhy ostatních inženýrských sítí budou provedeny dle ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Slaboproudý rozvod bude označen ve výkopu výstražnou folií dle ČSN 73 6006 Výstražné 
fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 



 

 

Před zahájením výkopových prací je povinen investor vytýčit na povrchu všechna podzemní 
vedení dle zákonu 183/2006 Sb. §153. 
Slaboproudé kabelové chráničky uloženy v zemi budou geodeticky zaměřeny. 
 

PROVOZNÍ PŘEDPISY 
 
Zhotovitel předá provozovateli návody na obsluhu a údržbu elektrického zařízení. Provozní 
předpisy zpracuje provozovatel zařízení a zajistí pravidelné přezkoušení pracovníků z těchto 
předpisů. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například 
formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.  

Individuální zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení 
Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než je uživatel uvede do provozu, 
prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky 
budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce 
jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize 
elektrického zařízení. 

 

Komplexní vyzkoušení elektrického zařízení 
Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, 
že z hlediska funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového 
provozu. Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při 
dodržování platných ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu musí 
být provedeny komplexní zkoušky a vypracovaná výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je 
nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.   
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 
technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. 
Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. 
Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro 
provádění stavebních prací, zejména ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

POZN.: před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 

podzemních vedení správci sítí podle stavebního zákonu 183/2006 Sb. § 153. Všechny 

výkopové práce od inženýrských sítí do vzdálenosti 1,5m na obě strany od osy musí 

být prováděny ručně se zvýšenou opatrností v blízkosti vedení!! 
Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy vyhlášku č. 
601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. 
Jejich ustanovení je nutno dodržet i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po 
dohodě s projektantem. Slaboproudé rozvody budou provedeny dle platných zákonů, 
vyhlášek, norem a montážních návodů výrobce. 
Tato projektová dokumentace je provedena dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 

§ 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Pro 

dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele je nutno 

vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlášky č.62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb, příloha č. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena 
bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k 
bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na 
bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. 



 

 

Slaboproudý rozvod uložený v zemi bude geodeticky zaměřen. 
Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem 
nebo investorem (vzorování). 
V Hodoníně 15. 01. 2021                                                         
Vypracoval: Petr Winkler 
 

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
Krytí přístrojů a rozváděčů 

– dle protokolu o určení vnějších vlivů 
Rozváděče - celoplastové 
Přístroje -  
Kabely a vodiče - kabely uloženy v kabelové chráničce HDPE40/33 uložena ve výkopu 
 
 
 
Přesné označení všech podzemních vedení na povrchu je investor povinen zajistit dle 
zákonu 183/2006 Sb. §153. 
Při souběhu a křížení s vedením technického vybavení je nutné dodržet ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení tato minimální vzdálenosti: 

 

 

SO 10 – Oplocení 
 

Úvod 
V rámci stavby „Zástavba lokality u ČOV Dubňany“ bude provedena výstavba oplocení 
z poplastovaného drátěného pletiva výšky 1,5m kolem zahrad nově vybudovaných objektů 
(19 řadových domů ve 4 řadách) včetně vsazení branek do oplocení. Oplocení bude 
kopírovat hranici pozemků a průběh upraveného terénu.  
  

Zemní práce 
Niveleta oplocení bude kopírovat upravený terén kolem objektů a mimo objekt bude 
konstrukce osazena na původní terén. Zemní práce spočívají v kopání a vrtání jam do 
hloubky 800mm pro kotvení sloupků a vzpěr oplocení.  Výkopové práce budou prováděny ve 
vrstvách nekonsolidované skládky a vytěženou zeminu je nutno odvézt na bezpečnou 
skládku. 

 

Konstrukce oplocení 
Trasa oplocení P1 – ohrazuje zahrady domů v řadě 1 na východě má délku 40,5m a na 
každou parcelu vede přístupová branka šířky 1m a výšky 1,5m, materiálově shodná 
s oplocením. Trasa oplocení P2 a P3 je stejná jako P1 a tvoří konec zahrad mezi řadami 2-3. 
Trasa oplocení P4 tvoří konec zahrad v řadě 4 (západní hranice pozemku - okraj lesa). 
Trasa P5 představuje 10m pás oplocení mezi jednotlivými zahradami. 
Plot bude proveden z poplastovaného pletiva 50/50/2,5mm, výšky 150cm, RAL 7016 
(antracit) na poplastovaných ocelových sloupcích průměru 48mm, délky 2,0m. Sloupky 
budou v rozích a u branek doplněny vzpěrami délky 1,7m ze stejného materiálu. Sloupky 
kotvit do vyvrtaných otvorů průměru 200mm, hloubka min.550mm, vzpěry do rýhy šířky 
200mm, se šikmým dnem. Pro zálivku bude použito betonu C 16/20. Systém pletiva bude 
zavěšen na poplastované napínacími dráty (nahoře a dole), patu oplocení doporučuji zpevnit 
podhrabovou betonovou deskou – není uvedena v projektu. 

 

Závěr 
Při všech stavebních pracích dodržovat platné bezpečnostní předpisy a nařízení. 



 

 

SO 11 – Sadové úpravy 
 

Koncepce výsadby  
V rámci stavby „Zástavba lokality u ČOV Dubňany“ bude provedena úprava plochy kolem 
nově vybudovaných objektů (19 řadových domů ve 4 řadách) a komunikací. Vznikne celkem 
13 nově zatravněných ploch o ploše cca 2000,-m2. Ulice mezi řadami domů 1-2 a 3-4   bude 
doplněna liniovou výsadbou vzrostlých stromů, která bude sloužit pro omezení hlučnosti, 
snížení prašnosti a pozitivní ovlivnění mikroklimatu.  
Výsadbová linie je tvořena pásy jedno druhových stromů ve sponu (4-5m) – tatarova hrušeň 
(řada 3-4) a jabloň Celeste (řada 1-2). Pro odclonění zahrad stávajících domů (ulice 
Nezvalova) bude v linii oplocení vysázena alej z jeřábů ptačích.   
Záhony kolem pásů řadových domů a komunikace budou ohumusovány a zatravněny. 
 

Technologie výsadby 
Před vlastní výsadbou v ploše záhonů bude provedeno chemické odplevelení herbicidem, 
poté bude provedena příprava půdy orbou, kultivací a hrabáním  dle ČSN DIN 18915. 
Výsadba stromů bude provedena z kvalitního, předem připraveného vzrostlého materiálu 
prostokořenného, s podchodnou výškou 250cm s velikostí kmene 14-16cm. Jednotlivé 
stromy budou přihnojeny 5-ti tabletami Silvamixu a bude provedena 50% výměna půdy. 
Kolem kmene bude zhotoven obal z juty a strom bude zajištěn 3 kůly s pružným úvazkem. 
Kolem kmenů budou vytvořeny závlahové mísy vysypané mulčem v tl.5-10cm. 
Termín výsadby prostokořenného materiálu podzimní – konec října až listopad  
    

Údržba 
Navrhované stromy po výsadbě vyžadují ošetřování minimálně 5 let (lépe 7 let) – je nutno 
zajistit zálivku, výživu, provádění výchovného a zdravotního řezu a případná další opatření 
pro rozvoj a růst. U výsadby trávníků zajistit mechanické odplevelování 2 roky po výsadbě, 
zálivku a výživu až do zapojení výsadby a trvalé sekání. 
 

Stromy: 
Jeřáb ptačí (SORBUS AUCUPARIA)………………………………….7ks/PK obv.km.14-16 cm 
Tatarova hrušeň (SORBUSPYRUS)………………………………….11ks/PK obv.km.14-16 cm 
Jabloň Celeste (MALUS DOMESTICA)………………………………. 8ks/PK obv.km.14-16 cm 
 

PK – prostokořenné 
Rozmístění ploch a osazení je popsáno a prokresleno na výkrese.  

 

 

 

B.2.7  Základní charakteristika techn. a technolog. zařízení 

 
a) Technické řešení 

Lokalita bude plně zasíťována – objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci ukončenou 
ČOV, vodovod a rozvod NN. 

  - napojení na zemní rozvod NN je pilíře s elektroměrem, osazeného na pozemku  
    v rámci provedených inženýrských sítí - kabel CYKY 4Bx16mm2. 

        - vodovodní přípojka DN 32 bude ukončena v garáži objektu v nice s vodoměrem 
        - splašková kanalizace DN 150 bude přes revizní šachtu DN 600 napojena do veřejné  
          kanalizace DN 300 před objektem 
        - dešťové vody budou jímány do jímky (2,2m3)a použity pro závlahu. 
 
 



 

 

b) Výpočet technických a technologických zařízení 
Bez požadavku. 
 
 

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostní řešení 
PBŘ stavby je přílohou D.1.3 
 
 

B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Při návrhu zateplení objektu byly použity doporučené hodnoty tepelných odporů jednotlivých 
konstrukcí dle ČSN EN. Objekty využívají alternativních zdrojů – tepelné čerpadlo pro 
vytápění a pro ohřev TV.      
Hodnota energetická náročnost budovy  - viz průkaz energetické náročnosti budovy – dům je 

zařazen do kat. D – méně  úsporná  (primární  energie z neobnovitelných zdrojů  = 108 

kWh/m-2.rok). 
 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  

                   pracovní a komunální prostředí   

 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.), dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.) 
 
Lokalita bude nově zasíťována – objekt bude napojen na obecní splaškovou kanalizaci 
ukončenou ČOV, vodovod a rozvod NN. Přípojné body byly zřízeny pří výstavbě 
inženýrských sítí a komunikace. 
        - napojení na zemní rozvod NN je dovedeno na hranici parcely, kde je  
          osazena připojovací a měřící skříň  
        - vodovodní přípojka DN 32 bude ukončena v nice garáži a bude osazena domovním  
          uzávěrem a vodoměrem  
        - splašková kanalizace DN 150 bude přes revizní šachtu DN 600 napojena do veřejné  
          kanalizace DN 300 před objektem 
        - dešťové vody budou jímány do jímky o obsahu min.2,2m3 s přepadem do trativodu  
         -připojení objektu na plyn nebude provedeno  

 

 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Napojení na vodu a kanalizaci 

Zásobení objektu vodou   
Výpočet potřeby vody  

specif.potřeba vody pro ŘD         120  l/os./den 
počet osob      5 
průměrná denní potřeba vody   Qd =120lx5os.= 600 l/den 
max. denní potřeba     Qm  =  600x1,4 = 840 l/den 
max. hodinová potřeba    Qh  =  0,015 l/s 
 
Potřeba požární vody – viz samostatná požární zpráva . 
Dešťové vody budou zachycovány pro závlahu na pozemku investora. 



 

 

Přípojka vody PE HD 32x3 bude napojena na vodovodní řad PVC DN 80 a vedena do niky 
v garáži, kde bude umístěna vodoměrná sestava. Přípojka bude uložena do rýhy široké 600 
mm a hluboké  min. 1 300 mm.  Potrubí bude na vodovodní řad napojeno navrtávacím 
pasem se šoupátkem a zemní soupravou.  

 

Kanalizační přípojka PVC 150 a ležatá kanalizace bude  provedena  z potrubí Pipelife  
podle DIN 19 534. Bude uložena do pískového lože tl. 100 mm a obsypána pískem 
v tloušťce 200 mm nad potrubím. Hloubka uložení ležaté kanalizace bude dle podélného 
profilu, šířka rýhy bude 900 mm.  Množství splaškových vod – je shodné se spotřebou vody  
 

Přípojka dešťové kanalizace   
Pro likvidaci dešťových vod je navržena sestava s plastovou nádrží např. ATLANTA  
PREMIUM  umístěná na zahradě (množství dešťových vod  - 6,7l/s). Přepad z nádrže bude 
převeden do trativodu DN 100 v délce mni.10m. 
 
Sestava obsahuje veškeré potřebné příslušenství:  

• plastová jímka ATLANTA  2200 l 
• přepadový sifon s ochranou proti drobným škůdcům a hlodavcům 
• základní filtr vhodný při využívání dešťové vody na zálivku 
• plastový box 
• ponorné tlakové čerpadlo 4000/2 automat 
• plastový poklop ZELENÝ – uzamykatelný 
• hadice profi 25 m – ¾) 
• vyvrtání vtoku a přepadu 

 
Specifikace čerpadla : 

• Jmenovitý výkon: 500 W 
• Maximální výtlačná kapacita: 4000 l/h 
• Maximální tlak: 2 bar 
• Maximální hloubka ponoru: 7 m 
• Maximální výtlačná výška: 20 m 
• Průměr čerpadla: 14,8 cm 
• Maximální teplota čerpaného média: 35 ° C 
• Hmotnost, kg: 5 kg 
• Délka kabelu: 10 m 
• Typ napájecího kabelu: H05 RNF 
• Elektrická ochranná třída: IP X8 

 

 

Připojení NN  
RD bude napojen  ze zemního rozvodu ukončeného pilířem s elektroměrem na rohu 
pozemku - kabel CYKY –J 4x16mm2 bude doveden do rozvaděče na chodbě domu. 

 

Základní technické údaje : 

Rozvodná soustava              : 3 NPE ~ 50Hz 400/230  TN-C-S  

                ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.312.2.1 

Instalovaný příkon   : Pi = 24 kW 

Soudobost    : ß = 0,7 

Výpočtový výkon   : Pp= 16,0 kW 

Hlavní jistič před elektroměrem : PL7-25/B/3 

 
Ochrana před úrazem el.proudem : 

 



 

 

a) živých částí  

- izolací živých částí  - ČSN 332000-4-41 čl.412.1 

- krytem nebo přepážkami - ČSN 332000-4-41 čl.412.2 

b) neživých částí  

- základní - samočinným odpojením od zdroje 

   ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3          

 - zvýšená  - proudovým chráničem    

   ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.8 

   hlavním pospojováním 

   ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.1 

   doplňujícím pospojováním 

   ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.2 
 

SLABOPROUDÁ  INSTALACE 
Slaboproudá instalace bude provedena dle ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody 
vedení elektronických komunikací, dle ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí 
– Vnitřní elektrické rozvody. Kabelový rozvod bude uložen v trubce PVC 1423 uložená pod 
omítkou. Pro připojení na kabelového poskytovatele internetu nebo na kabelový telefon bude 
uložena kabelová chránička KOPOFLEX 09040 mezi slaboproudým rozváděčem a venkovní 
sítí poskytovatele. Kabelová chránička bude uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5–52 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. 
 

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 
Datový rozvod je tvořen do hvězdy, tzn. veškeré zásuvkové vývody, budou ukončeny 
v novém slaboproudém rozváděči. Slaboproudý rozváděč bude umístěn v technické 
místnosti pod stropem. Slaboproudý rozváděč o velikosti 600x600mm 15U 19“. Slaboproudý 
rozváděč bude uzemněn na společnou zemní soustavu z důvodu unikajících proudů do 
rozvaděče RD vodičem doplňkového pospojování H07V-K10. V slaboproudém rozvaděči 
budou ukončeny veškeré datové zásuvkové vývody v objektu na stíněný patch panelu cat.6. 
V slaboproudém rozvaděči budou umístěny aktivní prvky (switch), které budou propojeny 
patch kabely s datovými vývody. 
 

ROZVOD TV SIGNÁLU 
Rozvod TV signálu bude proveden koaxiálními kabely RG58U uloženými v trubkách PVC 
1423 uložena pod omítkou. Rozvod bude hvězdicovitý. Ukončení koaxiálních kabelů bude 
v koncových účastnických zásuvkách v krabicích KPR68. Anténní zásuvky jsou navrženy 
středem ve výšce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud není určeno jinak. 
Technologické zařízení antén bude dodávat odborná firma, na vstupu do objektu budou 
použity přepěťové ochrany LPZ 0B – LPZ 1, návrh přepěťových ochran bude konzultován 
s projektantem elektroinstalace. Na střeše bude umístěn anténní stožár, na kterém bude 
umístěn anténní systém pro příjem digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T a 
anténa na příjem FM signálu. Pro připojení anténního systému budou požity koaxiální kabely 
RG59. Anténní kanálové slučovače, anténní zesilovač a domovní rozbočovače budou 
umístěny v slaboproudém rozvaděči. 
 

Hromosvody 
Objekt bude chráněn před bleskem metodou ochranného úhlu. Jeho velikost je určena pro 
různé výšky soustavy dle ČSN 62305-3 –třída LPS III. Na hřebenu střechy bude uložen 
vodič AIMgSi 8mm  Čtyři svody ze střechy budou svedeny do země k zemniči FeZn 30/4 
mm,  který bude uložen v betonovém základu objektu. 

 



 

 

Přípojka plynu  

Pro potřeby lokality řadových domů nebylo nutno zřizovat rozvody plynu.. 

 

Vytápění objektu  
Zdrojem tepla pro vytápění RD bude tepelné čerpadlo typu vzduch-voda např. EcoAir 406, 
umístěné na dvorní fasádě  objektu  (výkon 5kW, příkon 1,28kW, tř,en. účinnosti A++, 
hladina akustického výkonu v exteriéru 56dB; akustický tlak do 1m – 52dB, do 10m-36dB). 
Čerpadlo bude předávat teplo do akumulační nádoby na topení a ohřev TV např. DUO 
600/160. Akumulační nádrž bude zásobovat jednotlivá tělesa. Rozvody budou provedeny 
měděné. Součástí okruhu je filtr a uzávěry pro odstavení a expanzomat. Tělesa budou 
ovládána termostatickou hlavicí, tepelné čerpadlo bude řízeno sestavou TC-2020-EA 
406DUO. 

 
Technické parametry: 

vnější teplota  -12 °C 
teplota topné vody  55°C  
teplota vratné vody  45°C  
 
Byl proveden výpočet tepelných ztrát pro požadované prostory pro oblastní teplotu  
te = -12 °C. Na základě tepelných ztrát a potřeby teplé vody byl navržen výkon zdroje a 
rozteč podlahového vytápění. 
 
Výkonové parametry: 
Celková tepelná ztráta    5 kW 

Provozní tlak       100 kPa 
Teplota topné vody      55 °C 
Teplota vratné vody      45 °C 

 
Otopná tělesa a rozvody 

K vytápění místností jsou navrženy desková otopná tělesa, v koupelně a v technické 
místnosti je vytápění doplněno o trubkové žebříkové těleso.    
 
 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum byl proveden v rámci přípravy stavby a bude přílohou k žádosti o vydání 
SP – naměřeny střední koncentrace radonových par z podloží – opatření: izolace fólií PVC. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Objekty ŘD budou řádně uzemněny  zemnící soustavou uloženou při provádění základových 
konstrukcí.  
 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
Objekty  se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázům z okolní  dopravy nebo 
výroby. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Instalované konstrukce (okna, dveře) budou splňovat požadavky na útlum hluku. 
  

e) Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 



 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Část lokality leží na okraji poddolovaného území a v 50m ochranném pásmu lesa..    
 
 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci lokality budou veškeré inženýrské sítě dovedeny na hranici pozemku a ukončeny 
měřící soustavou nebo revizní šachtou.  
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jednotlivých instalací (zdroje tepla, 
plyn, NN, slaboproud, voda a kanál) jsou patrny z jednotlivých technických zpráv. 

 
 
 

B.4. Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

užívání   
Bloky řadových domků budou obsluhovány novou okružní jednosměrnou asfaltovou 
komunikaci, která bude napojena na prodlouženou dvouproudovou komunikaci ulice 
Husova. Tato se křižuje po cca 200m s ulicí Nádražní (silnice III. třídy č.4254  Mutěnice-
Dubňany – Ratíškovice). Nádražní ulice se v centru města naváže na ulici Hodonínská 
(silnice II.tř.č.431).  
    

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Na okružní komunikaci budou provedeny sjezdy z garáže v šířce 7,0m pro dva sousední 
domy. Rozhledové vzdálenosti pro napojení jsou dostatečné – viz SO 02-04.  
 

c) Doprava v klidu 
Garáž o rozměrech 2,93x5,85m vyhovuje pro 1OA. Přes garáží bude odstavné stání pro 
1OA. V rámci lokality bude zřízeno 10 odstavných stání pro OA  včetně 1 pro invalidy.  
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Chodník zřízený v rámci budování lokality je napojen na ulici Husova. Bez požadavku na 
zřízení nebo napojení na cyklostezky. 

 
 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Nebudou prováděny. Nutno počítat s hlubokými výkopy pro založení ŘD a komunikace 
z důvody špatné kvality úpodloží. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Bude provedeno zatravnění plochy kolem komunikací a domů a sadové úpravy dle 
samostatné dokumentace SO 11. 
 

c) Biotechnická opatření 
Nebudou prováděna. 
 
 



 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 
Navrhovaná lokalita ŘD leží v okrajové části obce (JZ).  Vzdálenost od centra je cca 1,0km. 
Odpadní vody jsou svedeny do obecní ČOV. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem 
v kombinaci  s ohřevem TV. Větrání domu je navrženo okny, v letním období mohou být 
obytné místnosti chlazeny.  
Po hlukové stránce nebude provoz nijak narušovat své okolí. Instalované vybavení  pro 
vytápění bude  respektovat předepsané hodnoty hladin hluku pro obytné prostory tj. 40 dB 
pro denní provoz a 30 dB pro dobu 22.00 až 6.00 hod. Komunální odpad bude 
shromažďován v kontejnerech a likvidován Technickými službami.  
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, 

rostlin,  živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 
Při provádění nedojde k narušení stávající vzrostlé zeleně ani ohrožení živočichů. Stavba 
zasahuje  na okraj poddolovaného území a ochranného pásma lesa – EVL Hodonínská 
Doubrava. 
 

c) Vliv stavby na soustavu ochráněných území Natura 2000 
Nejbližší evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy Natura 2000  je Hodonínská 
Doubrava v bezprostředním sousedství – do 50m. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, jeli podkladem 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a zkoumání podle EIA. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěru 
Bez požadavku. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou stanovena. 
 
 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 
Realizací stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí  v okolí. Stavba nebude 
mít negativní vliv na obyvatelstvo. Při realizaci stavby budou dodržena bezpečnostní opatření 
stanovená v ZOV. 
 
 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zásobování stavby bude probíhat kontinuálně ze stavebního dvora dodavatele(ů) při využití 
středně a nízko tonážních vozidel. Těžké mechanismy budou využívány pouze při 
výkopových pracích a montáži nosné konstrukce RD. Pro potřeby stavby budou smluvně 
zajištěny dodávky rozhodujících konstrukcí a materiálů : zdící tvárnice, válcované profily, 
stropní panely, betony, výplně otvorů, … 



 

 

Potřebu médií zajistí investor  ze stávající přípojných míst v lokalitě. Pro ZS bude využito 
ploch pozemku: šatnování + sklady – mobilní buňky.  
Odpadní materiál bude ukládán do kontejnerech a vyvážen pravidelně na bezpečnou 
skládku. Zpracovatel ZOV předpokládá zaměstnání max. 25 osob při provádění HSV a max. 
30 osob při dokončovacích pracích. Stravování pracovníků je možno zajistit v síti místních 
restauračních provozoven. Nejbližší zdravotnické zařízení je nemocnice a poliklinika Hodonín 
a Kyjov, event. ambulance obvodních lékařů v Dubňanech.   
 

b) Odvodnění staveniště 

Pro výstavbu není třeba zřizovat odvodnění staveniště. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Lokalita je napojena na dvouproudovou komunikaci ulice Husova. Tato se křižuje po cca 
200m s ulicí Nádražní (silnice III. třídy č.4254  Mutěnice-Dubňany – Ratíškovice). Nádražní 
ulice se v centru města naváže na ulici Hodonínská (silnice II.tř.č.431).  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní stavby a pozemky budou dotčeny pouze při provádění. Stavba bude realizována 
v uzavřeném pozemku, plocha staveniště bude vymezena drátěným oplocením. Vstup 
třetích osob na stavbu bude zakázán event. v doprovodu investora nebo dodavatele. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin    
Pro výstavbu lokality nejsou požadavky na asanace, demolice a kacení dřevin. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné event. trvalé) 
Bez požadavku. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bez požadavku. 
 

h)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace  
 

Během výstavby vzniknou odpadové materiály: 
17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 
                  množství 2t/1ŘD (38t-19ŘD) – způsob nakládání: recyklace  
17 05 04  – Zemina a kamení, množství 15t/1ŘD  – způsob nakládání: využití na pozemku,  
                  skládka 
17 02 01 – Dřevo, množství 0,5t/1ŘD – způsob nakládání: recyklace  
17 02 02 – Sklo, množství 0,01t/1ŘD – způsob nakládání: recyklace 
17 02 03 – Plasty, množství 0,1t/1ŘD – způsob nakládání: recyklace 
17 04 05 – Železo a ocel, množství 0,3t/1ŘD – způsob nakládání: recyklace  
20 03 01 – Směsný komunální odpad 0,2t/1ŘD – způsob nakládání: skládka  
20 03 99 – Komunální odpady jinak neurčené (podloží staveb-výkop) 4500t – způsob  
                  nakládání: skládka  
 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci prováděných výkopových prací pro založení objektů a komunikací bude vytěženo 
cca 3000m3 zeminy. Tato je převážně charakteru komunálního odpadu a proto bude 
vyvezena na bezpečnou skládku.     
 



 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na 
životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především jde o omezení 
hluku, znečištění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně, veřejných komunikací a 
soukromého i veřejného majetku. Výstavba bude realizována v běžné pracovní době, mimo 
sobot a nedělí. 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření:  
-nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 
snížení hluku 
-provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 
-zabezpečovat plynulost prací stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků; v době nutných přestávek  zastavovat motory 
-nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech 
-maximálně omezit prašnost stavebních prací a dopravy 
-přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 
snížení rychlosti,…) 
-u výjezdu ze staveniště zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a strojů 
-udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazená místa 
-zajistit odvod dešťových vod ze stavby a zamezit znečištění vod ropnými látkami, blátem,… 
-v maximální míře ochránit okolní zeleň 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů    
Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle nařízení vlády č.591/2006 Sb o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, splnění 
podmínek dle nařízení vlády č.362/2005 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a splnění 
podmínek dle nařízení vlády č.101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.   
Před zahájením prací provede koordinátor prací zhodnocení rizikovosti prováděných prací a 
rozhodne zda bude vypracován plán BOZ na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Požární bezpečnost zajišťuje dodavatel stavby. Před zahájením prací je dodavatel povinen 
vytyčit trasy a polohy všech inženýrských sítí a provést opatření na jejich ochranu. Po dobu 
výstavby bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a další předpisy a vyhlášky 
MŽP, včetně evidence odpadů (Katalog odpadů – vyhl. MŽP č.381/2001 Sb). 
 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se nepředpokládá. 
 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou stanoveny. 
 

n) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při provádění prací mimo vlastní objekt bude provedeno ohraničení staveniště a prostor 
bude označen výstražným značením.  

 



 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby 
výkopové práce      02/2022 
spodní stavby       06/2022 
zdivo přízemí + stropy      08/2022 
střešní konstrukce      10/2022 
osazení výplní otvorů      11/2022 
příčky          02/2023 
provedení instalací       04/2023 
omítky        05/2023 
osazení zařizovacích předmětů a vestav. Nábytku  06/2023 
fasáda objektu      07/2023 
venkovní úpravy      08/2023 
revize a zkoušky instalací a zařízení   09/2023 
kontrola dokladů pro kolaudaci    09/2023 
 
Rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby      02/2022 
HSV        08/2022 
PSV        08/2023 
Ukončení výstavby      09/2023 
Odevzdání a převzetí stavby                     09/2023 
Zahájení trvalého provozu     04/2023 
Doba výstavby      24 měsíců 

 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 

Voda je do domů přivedena z veřejného vodovodu obce přípojkou DN 25, ukončenou fakturačním 

vodoměrem a domovním uzávěrem vody – m.č.110 - garáž. Odtud je voda vedena plastovým potrubím 

uloženým ve zdivu k jednotlivým spotřebičům. Přetlak ve vodovodní síti je uvažován min. 400 kPa. 

Bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 805. 

 

specif.potřeba vody - 1ŘD  120  l/os./den 
počet osob    5 
průměrná denní potřeba vody Qd  =  120 l x 5os.  =  600 l/den 
max. denní potřeba   Qm  =  840  l/den 
max. hodinová potřeba  Qh  =  0,015 l/s 
Je navržen vodoměr Q3= 2,5 m3/hod 
Množství splaškových vod  je shodné s potřebou vody 
 

Množství dešťových vod ze střechy 
Q = 0,9 x 84 x 0,0217 = 1,65 l/s 
 
RD je napojen na kanalizační síť obce ukončenou ČOV. Dešťové vody jsou jímány na 
nádrže o objemu 2,2m3 s přepadem do trativodu a budou využity pro závlahu na pozemku.   

 
 


